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COMUNE DI SERIATE

Provincia di Bergamo
Piazza A. Alebardi n. 1, 24068 Seriate (BG)

Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche per la creazione di n.
6 alloggi per anziani non autosufficienti in Comune di Seriate

CUP MASTER: 184H22000210006
CUP ENTE: E44F23004510006

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ex articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei Contratti
(articolo 45, commi 3 e seguenti, Regolamento Generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 341.399.77
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
Di cui oneri della sicurezza € 15.600,23
Di cui oneri costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante
1) Totale appalto (a + b) € 357.000,00
c) Somme a disposizione del’amministrazione € 148.900,00
2) Totale progetto (1 + c) € 505.900,00

Progettista: Architetto Francesco Adobati
D.L.:

CSP e CSE:

Proprietario: Amm.ne Com.le di Seriate

Committente: Amm.ne Com.le di Seriate

Data: marzo 2025

Il responsabile del progetto Il progettista
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1 — OGGETTO DELL’APPALTO

L'intervento & cosi individuato: "Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche per la
creazione di n. 6 alloggi per anziani non autosufficienti in Comune di Seriate” - secondo le
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale ed annessi e le particolarita tecniche del progetto
esecutivo, dei quali, unitamente a tutti gli allegati, I'appaltatore riconosce di avere presa completa ed esatta
conoscenza.

Sono ivi comprese tutte le opere, impianti e provviste necessarie per dare i lavori completi, ultimati ed agibili,
secondo quanto specificato nella descrizione particolareggiata delle opere ed in conformita a quanto previsto
nei disegni e particolari di progetto. Nel prezzo & compresa ogni opera e spesa provvisionale, effettiva ed
accessoria, che direttamente o indirettamente occorra all'esecuzione e compimento dei lavori cui il prezzo si
riferisce, I'imballo, nonché la consegna franco cantiere di impiego dei materiali, la posa in opera di ogni
manufatto e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte, compresa ogni eventuale
assistenza, prestazione muraria necessaria e l'allontanamento dei materiali di risulta.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003 n. 3, sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici:

a. Codice Unico di Progetto (CUP): CUP MASTER: 184H22000210006 _ CUP ENTE: E44F23004510006

b. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)
dell'articolo 3 del codice dei contratti;

c. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone
0 enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;

d. Appaltatore: Operatore economico che si & aggiudicato il contratto;
e. RUP: il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del codice dei contratti pubblici;

f. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori;

g. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

h. SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

i. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

j- POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del D. Lgs. 81/2008;

k. Costo del personale (anche Costo MO): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

I. Sicurezza speciale: (anche CS): Costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo
stesso D. Lgs. 81/2008;

L'Ente Appaltante ha nominato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti) e s.m.i
quale Responsabile Unico del progetto.

Tale responsabile unico, a norma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti), assicura in ciascuna
fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualita e di prezzo, determinati in
coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e razionale



svolgimento delle procedure, segnala altresi eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli
interventi e fornisce al'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del
processo attuativo necessari per I'attivita di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

ART.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dei lavori posti a base dell'affidamento a corpo, € definito come segue:

Descrizione A Corpo A Misura TOTALE (CS)

1 |Lavori (L) a Corpo € 341.399,77 € 0,00 € 341.399,77
di cui Costo della Manodopera — 35%

Descrizione A Corpo A Misura TOTALE (CS)

2 |Costi della sicurezza (CS) € 15.600,23 € 0,00 € 15.600,23

di cui Costo della Manodopera — 35%
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 357.000,00

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del successivo ribasso offerto
dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

- importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Soggetti a ribasso NON  soggetti a

ribasso
1 Lavori a Corpo al netto della manodopera € 221.909,86
2 Costi della manodopera sul corpo opera (MO) € 119.489,91
3 Costi della sicurezza (al netto della Manodopera) (CS) €10.140,15
4 Costi manodopera sui costi della sicurezza (MO) € 5.460,08
TOTALE € 341.399,77 € 15.600,23

Il contratto di lavoro applicato &€ EDILIZIA-INDUSTRIA identificato dai codici alfanumerici da FO1 a FO6.
L’'operatore economico che adotta un CCNL diverso deve produrre una dichiarazione di equivalenza delle
tutele e I'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come richiesto
dall'art. 108, comma 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta.

L’'operatore economico, nel caso in cui indichi una stima dei costi della manodopera inferiore a quello indicato
dalla stazione appaltante deve dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una piu efficiente
organizzazione aziendale.

ART.3 — MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto & stipulato a “corpo”.
Tale scelta puo essere dettata dagli aspetti tecnici, economici e di tempistiche...




La scelta di tale modalita deve essere motivata espressamente ai sensi del art. 5 allegato 1.7 del Decreto
Correttivo D. Lgs. 209/2024.

- L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando le condizioni di cui agli articoli Riferimento articolo non trovato: Variazione dei lavori e
Riferimento articolo non trovato: Varianti per errori od omissioni progettuali previste dal presente Capitolato
speciale;

| prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di
gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo Art. 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei
prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite;

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate;

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2;

La stipula del contratto & effettuata ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, in particolare, Il
contratto & stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell'allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera
b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In
caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo I'uso
commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. | capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando
o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

ART.4 — CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Ai sensi dell'articolo 2 del DM 248/2016 e in conformita all’allegato “A”, i lavori sono cosi classificati:

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e
42, comma 1) nei limiti di legge.

Lavori di Categoria  allegato A Euro Incidenza % | Lavorazioni in
D.P.R. n. 207 del 2010 manodopera | %
1 |EDIFICI CIVILI E|Prevalente 0G1 221.399,77 35 60,00
INDUSTRIALI

| lavori sopra indicati, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili ad imprese
in possesso dei requisiti necessari nei limiti previsti da specifica normativa.

2 | IMPIANTI ELETTRICI | Scorporabile 0S30 50.806,96 35 20,00

3 | IMPIANTI MECCANICI | Scorporabile 0S28 69.193,04 35 20,00

| lavori sopra indicati costituiscono strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di importo superiore al 10%
dellimporto totale dei lavori o maggiori di 150.000,00 €, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante.
Possono essere subappaltati con i limiti previsti per legge e vige il divieto di avvalimento (rispettivamente
artt.89, comma 11 del codice e art.49 comma 1 lettera a) del D.L.77/2021).

4 Scorporabile e
subappaltabile
5 Scorporabile e
subappaltabile

| lavori sopra indicati, di importo supetriore al 10% dell'importo totale lavori oppure a € 150.000,00 appartengono
a categorie generali diverse da quella prevalente (art. 32 comma 7 del DPR 207/2010):

possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria,
direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da
subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore (impresa singola, mandante o
subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.




6 Subappaltabile

7 Subappaltabile

I lavori sopra indicati costituiscono strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di importo inferiore al 10% dell'importo
totale dei lavori o di € 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. Possono essere
subappaltati e vige il divieto di avvalimento (rispettivamente artt.89, comma 11, e 105, comma 5).

8 Subappaltabile

9 Subappaltabile

| lavori sopra indicati, di importo inferiore al 10% dell'importo totale lavori oppure € 150.000,00, appartengono a
categorie generali diverse da quella prevalente (art.32 ¢.7 DPR 207/2010):

Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresi essere eseguite in
tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati
obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso
I'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

10 Scorporabile

11 Subappaltabile

12 Scorporabile e
subappaltabile

| lavori sopra indicati sono quelli per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

[ TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 341.399,77 |35 1100

Le imprese preposte per 'appalto dei lavori dovranno documentare il possesso dell’attestazione SOA, per la
categoria prevalente ed importo di classifica adeguato.

ART.5 — GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
| gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.207 del
2010, e all'articolo 100 D.Lgs. n.26/2023 sono indicati nella seguente tabella “B”,

TABELLA “B”

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera
n. |Designazione delle categorie (e sottocategorie)| Categorie |in EURO in %
omogenee dei lavori lavori
1 OPERE PROVVISIONALI 0OG1 9.487,59 2.66
2 SCAVI E DEMOLIZIONI 0OG1 16.869,34 4.73
3 STRUTTURE 0OG1 8.350,36 2.34
4 MURATURE 0OG1 13.584,29 3.81
5 COPERTURA OG1 7.427,19 2.08
6 SOTTOFONDI 0OG1 20.140,36 5.64
7 INTONACI E RIVESTIMENTI 0OG1 30.744,83 8.61
8 OPERE IN CARTONGESSO 0OG1 25.186,67 7.05
9 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI OG1 33.772,34 9.46
10 | SERRAMENTI-OPERE DA FALEGNAME OG1 24.949,71 6.99
11 | OPERE MURARIE PER SERRAMENTI 0OG1 2.064,40 0.58
12 | ASSISTENZE AD IMPIANTI 0OG1 20.538,30 5.75
13 | OPERE DA PITTORE 0OG1 3.240,54 0.91
14 | OPERE ESTERNE 0OG1 5.043,85 1.41
15 |IMPIANTO ELETTRICO 0S30 40.874,57 11.45
16 | IMPIANTO RETE E DATI/TV 0S30 6.916,32 1.94
17 | IMPIANTO A SERVIZI MECCANICO 0S30 3.016,07 0.84
18 | INTERVENTI INIZIALI E VARI 0S28 2.100,78 0.59




19 | RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 0S28 24.662,32 6.91

20 |IMPIANTO IDRICO SANITARIO 0S28 35.998,00 10.08

21 | ESALAZIONE BAGNI CIECHI 0S28 3.264,24 0.91

22 | ESALAZIONE CAPPE CUCINE 0S28 3.167,70 0.89

Parte 1 — Totale lavoro (art.27-28) 341.399,77 95.63

Parte 2 — Totale lavoro IN ECONOMIA (art.29)

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2) 341.399,77 95.62

11 | SICUREZZA

Parte 1 — Totale oneri per la sicurezza MISURA (art. 27)

Parte 2 — Totale oneri per la sicurezza A CORPO (art.28) 15.600,23 4,37

|

Parte 3 — Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (art.29)

b) | Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 15.600,23 4,37
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 357.000,00 100

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.6 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto:

ARCHITETTONICO:

A_01 TAVOLA INQUADRAMENTO

A_02 TAVOLA STATO DI FATTO

A_03 TAVOLA PROGETTO

A_04 TAVOLA CONFRONTO

A_05 TAVOLA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

A_06 RELAZIONE GENERALE E SOSTENIBILITA

A_07 RELAZIONE ACUSTICA

A_08 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A_09 QUADRO ECONOMICO

A_10 PRIME INDICAZIONI PIANO DI SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA
A_11 PRIME INDICAZIONI PIANO DI MANUTENZIONE

A_12 SCHEMA DI CONTRATTO

A_13 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DESCRITTIVO
A_14 RELAZIONE DNSH E CAM




IMPIANTI:

B_EO01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA _IMPIANTI ELETTRICI
B_E02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_ IMPIANTI ELETTRICI
B_E03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_ DOMOTICA

B_E04 TAVOLA_IMPIANTI ELETTRICI

B_MO01 RELAZIONE TECNICA EX L.10/91

B_MO02 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA _IMPIANTI MECCANICI
B_M03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_ IMPIANTI MECCANICI
B_M04 TAVOLA_IMPIANTI MECCANICI

STRUTTURE:

C_01 TAVOLA STRUTTURE
C_02 RELAZIONE DI CALCOLO
C_03 C.M.E._STRUTTURE

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati, I'esecuzione
delle opere in appalto & soggetta alla osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

¢ il Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;

¢ il Regolamento generale D.P.R. n.207 del 2010, per quanto applicabile;

¢ il Capitolato generale D.M. n.145. del 2000, per quanto applicabile;

e il D.Lgs n.81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

« tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati;

e per le prestazioni a corpo le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi
unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo
delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 2 del presente capitolato);

e e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varra la disposizione piu favorevole alla
Stazione Appaltante a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’'opera gia definite nei disegni contrattuali.

ART.8 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e del presente
Capitolato Speciale e di incondizionata loro accettazione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto si riterra valida la soluzione piu favorevole
al’lamministrazione aggiudicatrice.

Tutti i documenti riguardanti I'appalto, comprese dichiarazioni, certificazioni sui materiali, richieste da
effettuarsi all’ente aggiudicatore ect., prodotte sia dall’appaltatore che da eventuali subappaltatori e fornitori,
dovranno essere redatte in formato digitale e firmate digitalmente sia dall’appaltatore che da chi ha rilasciato
il documento.

ART.9 — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del codice
dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6




settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento
dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pud
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture.

ART.10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ai modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (DM
145/00); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ART.11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art.101, comma 3 del D.
Lgs. 36/2023 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00).

ART.12 — DENOMINAZIONE IN VALUTA

Tultti gli atti contabili devono essere compilati con indicazione di valuta espressa in Euro (€).

In tutti gli atti predisposti dal’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART.13 — CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore
(art.5 DM 49/18).
Alla data del verbale di consegna si intendono iniziati anche i lavori.
E’ facolta della Stazione appaltante di procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 50,
comma 6 del D. Lgs 36/2023, In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente. In caso di consegna anticipata, nulla & dovuto all’appaltatore.
Nel calcolo del tempo contrattuale la stazione appaltante terra conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole ai sensi art. 40 comma 3 DPR 207/2010.
L’'appaltatore pud presentare istanza di recesso dal contratto qualora oltre il termine di 45 giorni non si sia
provveduto alla consegna dei lavori.
Ai sensi del comma 5 del D.M. 49/2018 il Comune potra non accogliere 'istanza di recesso nei seguenti casi
in cui il ritardo sia dovuto:

1. acause di forza maggiore all’ente aggiudicatore;

2. al manifestarsi di ritardi imputabili al’appaltatore;

3. quando il danno che subirebbe il Comune per la mancata esecuzione dei lavori da parte

dell'appaltatore sia pregiudizievole per il prosieguo dei lavori;
4. quando il ritardo maturato sia recuperabile durante 'andamento dei lavori considerando quale
parametro di riferimento il 10% del tempo trascorso rispetto al tempo totale stimato.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa Edile, se dovuta; egli trasmette altresi, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
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previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
sia relativi al proprio personale che a quello delle Imprese subappaltatrici.

ART.14 — TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi nell'appalto € fissato in
giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il termine fissato nel precedente periodo, dovra essere rigorosamente rispettato secondo il cronoprogramma
dei lavori ed eventuali variazioni dovranno essere valutate e gestite in accordo tra la direzione dei lavori ed
il responsabile del progetto.

| lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi di cui all’art.15.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto
per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori in tutte le sue fasi, che
potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della amministrazione aggiudicatrice ovvero necessarie all’'ultimazione,
prima della fine lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’'opera.

A fine lavori I’Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.
La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito
certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione
del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

ART.15 — SOSPENSIONI E PROROGHE

Ai sensi di quanto previsto dall’art.121, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, e
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’esecutore o di un
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

La richiesta di sospensione dei lavori da parte dellAppaltatore pud essere legittimamente avanzata
allAmministrazione Committente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utiimente a regola d’arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri
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e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato;
se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalllamministrazione committente. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma
7 e 10 e art. 122 comma 3 del Codice dei contratti.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.

Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il
verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori € efficace dalla data della sua redazione ed € controfirmato
dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo
14 del presente Capitolato Speciale, o comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; I'ente aggiudicatore pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute
dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per I'ultimazione degli stessi lavori. La
ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale.

Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia
dell’'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a
terzi.

In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni
decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stessi, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione
dei Lavori.

Ai sensi dell’art. 121, comma 3, del d.Igs. n.36/2023, il RUP pu0 ordinare la sospensione dei lavori per cause
di necessita o di pubblico interesse, tra cui 'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
L’ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano
le disposizioni del presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;
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b) peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
al presente Capitolato Speciale.

ART.16 — PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
all'1 per mille del’ammontare netto contrattuale del’'ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
I'ente aggiudicatore non si avvalga della facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, come previsto dall'articolo 5, comma 3 del D.M. 07/03/2018
n.49;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
allappaltatore che non abbia richiesto le singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili;

c) nel rispetto dei termini imposti dal responsabile del progetto e dalla direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati, in caso di rilevazione di vizi e difformita di costruzione, rilevati in sede
di accertamento sommario della regolarita delle opere (di cui all’art. 48 comma 2) nonché per la presa in
consegna parziale o totale delle opere appaltate (di cui all’art. 50 comma 3)

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione lavori;
e) nel mancato rispetto di eventuali ordini di servizio imposti dalla direzione lavori;

f) nel rispetto dei termini imposti dal cronoprogramma, qualora preveda scadenze differenziate in fasi
lavorative, oppure sia prevista I'esecuzione dell'appalto articolata in piu parti, (di cui al comma 2 dell’art. 22
del Capitolato Generale (DM 145/2000).

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e
rese note allappaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione (lI'articolo 19 del presente capitolato), in materia di risoluzione del
contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dal Comune di Seriate a causa dei ritardi.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del’amministrazione. La disapplicazione non comporta
il riconoscimento dei compensi o indennizzi all’'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide
I'ente aggiudicatore su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di
collaudo ove costituito.

In osservanza all’art. 10 comma 2 del D.M. 49/2018 il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni
totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del
codice dei contratti, quantificato sulla base dei criteri di cui alle lettere a),b) ¢) e d) del comma stesso, viene
stabilito forfettariamente e omnicomprensivo, nella misura dello 0,01% del’ammontare delle opere o della fase
oggetto di sospensione e sara liquidato con la rata di saldo.

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione anticipata dell’appalto, se la
predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se I'esecuzione
dell’appalto & conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore & riconosciuto un premio di accelerazione.
Tale premio viene stabilito nella misura dell’1 per mille del’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno
di anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, considerata la tipologia, la categoria, I'entita e la
complessita dell’intervento.
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ART.17 — PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n.49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il
cronoprogramma predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, con il PSC e con le obbligazioni
contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. |l programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL e, se diverso, dal CSE, mediante
apposizione di apposito visto. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dal Comune di
Seriate, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
dellamministrazione;

C) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante
o dall’ente aggiudicatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dall’ente aggiudicatore o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale dell’ente aggiudicatore;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso
il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

f) 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Comune di Seriate e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dall’ente medesimo al
verificarsi delle condizioni di cui all’art.18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

ART.18 — INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dallamministrazione aggiudicatrice, dalla DL, dal CSE o dal RUP per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
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contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con I'ente aggiudicatore,
se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Comune di Seriate medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei
lavori (di cui all’articolo 15), né per la disapplicazione delle penali (di cui all'articolo 16), né possono costituire
ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto (ai sensi dell’articolo 19).

ART.19 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione dellamministrazione aggiudicatrice e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dellarticolo 122, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale (di cui all’articolo 16, comma 1), & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal’amministrazione aggiudicatrice in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni il Comune di Seriate pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

DISCIPLINA ECONOMICA

ART.20 — ANTICIPAZIONI

Come da art. 125 comma 1 del D.Igs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

Per effettivo inizio dei lavori si intende la presenza continuativa di adeguate maestranze e attrezzature sul
cantiere, nonché I'avanzamento dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia é rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso
comma.

La scadenza dei 15 giorni, di cui all’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 decorrera dalla consegna da parte
dell’appaltatore della garanzia fideiussoria firmata digitalmente da tutti i sottoscrittori.

L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Si considera un ritardo inaccettabile il ritardo superiore a 15 gg sul cronoprogramma e/o l'assenza di

maestranze in cantiere per 5 giorni lavorativi consecutivi. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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ART.21 — PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con I'impresa,
mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27,
28 e 29 del presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo
contrattuale. | pagamenti in acconto comunque saranno corrisposti fino al raggiungimento del 90% (novanta
per cento) dellimporto contrattuale, rimanendo l'ulteriore 10% (dieci per cento) a saldo, da liquidarsi
all’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita, e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi
30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......... »
con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante, per ogni singolo pagamento, richiedera agli enti preposti il rilascio del DURC
(Documento Unico Regolarita Contributiva) e se regolare, provvede al pagamento del predetto certificato entro
30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, mediante I'emissione dell'apposito mandato e
I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Il pagamento di eventuali subappaltatori avverra direttamente da parte del’lamministrazione, con le stesse
modalita di pagamento riportanti nel presente articolo per la ditta titolare del contratto di appalto, solo se,
espressamente richiesto dal subappaltatore o in caso di inadempimento da parte dell’'appaltatore.

Ad ogni stato avanzamento lavori dovra essere riportato un adeguato prospetto riportante la percentuale di
lavori eseguite attraverso subappalto con il relativo importo, suddiviso per ogni ditta appaltatrice intervenuta.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 e comunque fino ad un massimo del 90%
dei lavori eseguiti.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.

ART.22 — PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale €
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro |l
termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art.21 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, &
pagata previa verifica della regolarita del DURC, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso e dopo I'avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.117, comma 9, del D.
Lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666, secondo comma
del Codice Civile.

La garanzia fidejussoria di cui al punto precedente deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’appaltatore,
mediante adeguamento dellimporto garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto aggiudicatore dell'appalto prima che il
collaudo/certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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ART.23 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi entro 30 giorni decorrenti
dall’adozione del relativo stato di avanzamento. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra
il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo
22 del presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Comune per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore, gli interessi
legali calcolati come da normativa vigente.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

ART.24 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 22 del presente capitolato,
per causa imputabile al’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART.25 — REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’art. 60, comma 1 e All. Il.2-bis. del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nelle procedure di affidamento &
obbligatorio I'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi.

Dette clausole sono applicabili se non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si
attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo
dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dellimporto complessivo e operano nella
misura del novanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La Stazione appaltante monitora 'andamento degli indici di cui all’art. 60 del D.Igs. 36/2023 con frequenza
annuale ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’Allegato I1.2-bis del D. Lgs 209/2024.

La revisione dei prezzi viene applicata se i lavori si protraggono oltre I’anno dalla data di inizio e solo
sulle lavorazioni hon ancora eseguite.

Considerato che la durata del cantiere & di 120 giorni, nel caso in cui le lavorazioni si dovessero
estendere oltre I'anno a causa di ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, non verra applicata la
revisione dei prezzi, ma le penali di cui all’art. 16 del CSA.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati
dall'lstat:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale
istituzionale del’ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di
comunicazione e diffusione dellinformazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito 'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero
ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell’ambito degli indici gia
prodotti dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne ¢ prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o0 emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
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ART.26— CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120 comma 12, del D. Lgs. 36/2023
e della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del progetto.

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso offerto in sede di gara; tali
prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

| prezzi definiti da progetto esecutivo e contenuti nell’elenco dei prezzi unitari, sono stati desunti da prezziari
ufficiali (ultimo Bollettino di Regione Lombardia) e/o da analisi prezzi desunte da valori di mercato corrente
calmierati per opere pubbliche analoghe a quella oggetto di contratto.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur
non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole
categorie di lavoro e del complesso delle opere e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori
completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati,
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro
particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui
sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria;
ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto
e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo
prescritto e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di
esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri
ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'art. 34; ogni spesa generale nonché
['utile dell'Appaltatore.

ART.27 — VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le
quantita di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto
si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano
essi di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi comunque
disagiati, in luoghi richiedenti lI'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere
dell'esaurimento).

L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che
questa ritenesse opportune; peraltro sara obbligo ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie
verifiche, e cio specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero
piu essere accertate.

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le
imposte di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto dei cantieri, le
opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa
occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, e contabilizzati secondo quanto effettivamente realizzato.

ART.28 —-VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
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descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione dei prezzi a base
d’ asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B»,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART.29 —VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque
riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte
della Direzione Lavori.

A. Mano d'opera — Mercedi operaie

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai
degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri
in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni
specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

B. Noli

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine
perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai
specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I'energia elettrica, il
lubrificante e tutto quanto necessario per I'eventuale montaggio e smontaggio, per I'esercizio e per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; I'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosita, le spese
per i pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile dell'Appaltatore.

C. Materiali e pie d'opera

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pié d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti
gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti,
imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi
intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, 'impiego
ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile
dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come
disposto dal presente Capitolato.
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CAUZIONI E GARANZIE

ART.30 — GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
La garanzia provvisoria non viene richiesta non ricorrendo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

La garanzia definitiva & pari al 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, prestata sotto forma di cauzione
o di fideiussione a scelta dell’aggiudicatario, pud essere costituita:

a) con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, previsti dalla normativa vigente, con
versamento effettuato presso la Tesoreria del Comune di Seriate Banca Popolare di Sondrio filiale di Seriate
IBAN IT45G0569653510000015001X54, avente come causale I'oggetto della presente procedura e relativo
CIG;

b) con PagoPA al seguente link:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=depgareappalt
0, indicando come causale I'oggetto della presente procedura di concessione e relativo CIG (dal portale del
Comune di Seriate: Pagamenti online -> Pagamenti liberi e con codice IUV allinterno di PagoPA Lombardia -
Al portale dei pagamenti Regione Lombardia -> SCEGLI IL TIPO DI PAGAMENTO).

La fideiussione pud essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, che € sottoposto a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

La garanzia prestata come fidejussione deve:

a) contenere espressa menzione dell’'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione
appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario 0 GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16
settembre 2022 n. 193;

d) avere validita per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice
civile;

2. larinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. loperativita della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART.31 — ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10, del D. Lgs. 36/2023, I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare ¢ pari all'importo del contratto.

La polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori
€ prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

I massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 € ed
un massimo di 5.000.000 €.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente
il vincolo a favore del Comune di Seriate e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
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danni subiti dallamministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
al lordo dell'l.V.A.

Le somme assicurate dovranno essere articolate nelle seguenti voci al lordo dell’'lva:
Partita 1 - Per danni ad opere da realizzare 60% dell'importo contrattuale

Partita 2 - Per danni ad opere, impianti, preesistenti 35% dell'importo contrattuale
Partita 3 - Per danni ad opere di demolizione e sgomberi 5% dell'importo contrattuale

La polizza deve prevedere la copertura dei danni di impianti e opere temporanee, permanenti € anche
preesistenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e
attrezzature d’impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni
del’amministrazione aggiudicatrice destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento
tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte
idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi e deve prevedere anche:

- la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone dell’ente aggiudicatore occasionalmente
o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o dell’ente aggiudicatore;

- la copertura dei danni biologici;

- specificamente l'indicazione che tra le "persone assicurate” si intendono compresi i rappresentanti dell’ente
aggiudicatore autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza
e dei collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART.32 — VARIAZIONE DELLE OPERE

Per le modifiche dei contratti di appalto durante il loro periodo di efficacia, nonché le varianti in corso d’opera,
valgono le disposizioni di cui all'art. 120 e all’art. 5 dell’allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non pud fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

€) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi &€ accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali
richieste.
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Nel caso di varianti ai sensi dell'articolo 120, del Codice dei contratti & sottoscritto un atto di sottomissione
quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, 'adeguamento del PSC (piano di sicurezza
e coordinamento), con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché 'adeguamento dei POS (piano
operativo sicurezza).

La perizia di variante, & contrattualizzata da un atto di sottomissione che I'appaltatore € tenuto a sottoscrivere
in segno di accettazione. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un
termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

ART.33— VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici
per cento) dellimporto originario del contratto, I'amministrazione aggiudicatrice potra procedere alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 120, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dal’ente aggiudicatore; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART.34— PREZZ| APPLICABILI A NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali modifiche contrattuali sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova
introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra I'ente aggiudicatore e
l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita, con i seguenti criteri, ai sensi dell’articolo 41, comma
13, del Codice dei contatti:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base di analisi dei prezzi;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera
a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo
conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del direttore 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del
settore edile e dell’area territoriale di Bergamo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.35 — NORME DI SICUREZZA GENERALI
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli appositi piani per
la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

ART.36 — SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’appaltatore & obbligato a fornire all’ente aggiudicatore, prima dell’inizio dei lavori, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.81/08, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
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ART.37 — PIANI DI SICUREZZA

L’'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell’ente
aggiudicatore, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

L’'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accorgimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore le proposte non si intendono accolte.

ART.38 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare sia al committente che al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’art.39, previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

L’appaltatore & tenuto a redigere un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e
come previsto dall’art. 131 comma 2 b del D. Lgs. 163/2006.

ART.39 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.81/08, con particolare
riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti nell’allegato Xl del medesimo D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive del’'Unione Europea, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L’Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'lmpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto.
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART.40 — SUBAPPALTO SUBAFFIDAMENTO E COTTIMO
Il subappalto € ammesso e regolato secondo quanto previsto alle condizioni di cui all’articolo 119 del D.Igs.
36/2023 e s.m.i. con il limite del 50% dell'importo della categoria prevalente.

Non puo essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

| contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato 1.1. Gli operatori
economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si
intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle
prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 119 del D. Lgs aggiornato dal D. Lgs. 209/2024 il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, &
tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente
contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato
dall'appaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi in cui all’articolo 11
comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il contratto
collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo, ovvero un differente contratto collettivo, purché
garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto
comma 2-bis. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito |l
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario & solidamente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappailto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione prevista dall’art. 119 comma 5 del D. Lgs.
36/2023:

e Dichiarazioni dell’'lmpresa subappaltatrice;

o Dichiarazioni concernenti 'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo 1V della Parte
V e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice;

¢ Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 187/1991 sulla composizione societaria, solo per societa di capitali;

e Comunicazione dati C/C dedicato subappaltatore ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto)

¢ Dichiarazione dellimpresa appaltatrice su forme di collegamento e controllo ex art. 2359 c.c. (se non
contenuta nell’istanza)

e Contratto di subappalto, datato e sottoscritto in ogni pagina sia dall'impresa appaltatrice che dal
subappaltatore e contenente assunzione obblighi in materia di tracciabilita, importo complessivo di
subappalto con indicazione espressa degli oneri per la sicurezza, ribasso non superiore al venti per
cento, termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA (max. 30 gg). Se prodotto unitamente
alla richiesta, il contratto d’appalto deve riportare altresi la “clausola sospensiva dell’efficacia”
allautorizzazione da parte dell’ente aggiudicatore. In alternativa, ai fini dell’autorizzazione pud essere
presentato lo schema di contratto; in questo caso I'originale dovra essere prodotto almeno venti giorni
prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto.

Poiché per i subappaltatori valgono le stesse regole sui controlli degli appaltatori, si precisa inoltre quanto
segue:
- per subappalti di importo superiore a € 40.000,00 iva esclusa deve essere allegato il DGUE.

Precisiamo inoltre che non si pud procedere ad autorizzare il subappalto prima che i controlli abbiano
dimostrato "lI'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione.

Solo per subappalti di importo superiore a € 150.000,00 IVA esclusa, dovra essere altresi prodotta la seguente
documentazione ai fini antimafia:
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e Dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice,
sottoscritte da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, compresi i propri familiari
conviventi, dei quali devono essere specificate le generalita.

e Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla presenza/assenza nel consorzio o
nella societa consortile di consorziati che detengano una partecipazione superiore al dieci per cento
oppure che, pur detenendo una partecipazione inferiore al 10 per cento, abbiano stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché alla
presenza/assenza di soci o consorziati per i quali la societa consortile o il consorzio operi in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:

e 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00, fatta salva
eventuale interruzione dei termini conseguenti alla richiesta di documentazione integrativa;

e 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a € 100.000,00, fatta salva eventuale interruzione dei termini conseguente alla
richiesta di documentazione integrativa.

In caso di documentazione incompleta o errata, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono interrotti a far
data dalla richiesta formale da parte dell’ente aggiudicatore fino alla presentazione da parte dellimpresa
dell'integrazione richiesta. Il termine puo altresi essere prorogato per una sola volta, per motivate esigenze
istruttorie.

Nel caso di subappalto di importo superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa), il termine si ritiene interrotto
dall'inoltro alla Prefettura competente della richiesta di informazione prefettizia ex art. 91 D. Lgs. 159/2011,
comunicato per conoscenza all'impresa appaltatrice, fino all’acquisizione di detta informazione.

Si considerano SUBAFFIDAMENTI i contratti aventi ad oggetto attivita, diverse dai lavori, espletate nel
cantiere in cui si riferisce I'appalto, che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% e a € 100.000,00 o con percentuale di incidenza della manodopera
inferiore al 50%, sono qualificabili come sub-affidamenti e come tali non sono soggetti ad autorizzazione ma
a semplice comunicazione preventiva, con l'indicazione delloggetto e dellimporto dell’affidamento e la
denominazione del soggetto affidatario.

Alla comunicazione di sub affidamento devono essere allegati:

e Copia del subcontratto, anche per estratto, contenente la clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii Comunicazione dati
C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto) Dichiarazioni
concernenti inesistenza cause di esclusione art. 94-95-96-97 D. Lgs. 36/2023

Al di la delle fattispecie sopra indicate ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., 'impresa
affidataria € tenuta a comunicare al’amministrazione aggiudicatrice, con la cadenza specificata nel Capitolato
Speciale d’Appalto, per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione anche non esclusiva dell'appalto, il nome
del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché, ai sensi
dell'art. 3 della L. 136/2010, a trasmettere, anche per estratto, copia del relativo sub-contratto riportante la
clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilita e a comunicare per il sub-contraente i dati del
C/C dedicato.

ART.41 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario € responsabile in solido con il
subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

L'affidatario & tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto
all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 119, comma 12 del D. Lgs. 36/2023.
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L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all’art. 119 comma 15.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a
tutti i subappaltatori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.

Il
direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui allart. 92 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

ART.42 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione Appaltante effettuera i pagamenti nei confronti dei subappaltatori ai sensi dell’art. 119 comma 11
del Codice.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART.43 — CONTROVERSIE E RISERVE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pit gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei modi seguenti:

a) llregistro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

b) Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

c) Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

d) Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

e) Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

f) Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

g) Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti del’'amministrazione aggiudicatrice. ed & sempre tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia gia iscritto o intenda iscrivere
negli atti contabili.

h) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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i) Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

i) Laquantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

k) Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita I'esecutore a prendere cognizione
del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

[) L'esecutore, all'atto della firma, non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano stati raggiunti accordi di cui all'art
210 del codice.

m) Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.

ART. 44. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa
la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato,
del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula allamministrazione aggiudicatrice, entro 90 giorni
dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L’amministrazione
aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario & sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione
delle controversie & regolarizzata ai sensi degli articoli 240 241 e 243 del D. Lgs. 163/2006, e s.i.m.

Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entita e allimputazione alle parti
delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano
inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno,
parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse
valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato
dal’amministrazione aggiudicatrice, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dell’amministrazione aggiudicatrice.

ART.45 — OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D’OPERA
L’'appaltatore € tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

Cc) € responsabile in rapporto al’lamministrazione committente dellosservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
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collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti del’amministrazione
committente;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, I'amministrazione
committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando
le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 21 e 22, del presente
Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

L'Impresa Appaltatrice & I'unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di Legge e contrattuali nei
confronti del’amministrazione aggiudicatrice anche per quanto riguarda le maestranze delle imprese
subappaltatrici, pertanto effettua nei confronti delle imprese subappaltatrici, tutti quei controlli necessari a
verificare il rispetto delle norme di legge e contrattuali, in particolare provvedera a segnalare agli Enti
Assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile per le opere di competenza, il nominativo delle imprese
subappaltatrici al momento dell'avvenuta autorizzazione del subappalto e a richiedere ai suddetti Enti
I'attestato di regolarita dei versamenti ad ultimazione del lavori oggetto del subappalto.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 'amministrazione
committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste '’Amministrazione
Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Le Imprese sono tenute ad esporre in cantiere giornalmente I'elenco dei dipendenti presenti e delle aziende
subappaltatrici che operano nel cantiere stesso, con lindicazione della relativa autorizzazione e dei loro
dipendenti operanti in cantiere.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'appaltatore dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti del’amministrazione aggiudicatrice.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dallamministrazione
aggiudicatrice 0 ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sez. Ispezione del Lavoro,
'amministrazione aggiudicatrice medesima comunichera all'appaltatore, e se del caso, anche alla Direzione
Provinciale suddetta, l'inadempienza accertata e procedera al blocco dei pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dalla Direzione
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Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non pud opporre eccezioni
al’lamministrazione aggiudicatrice né ha titolo a risarcimento di danni.

| pagamenti fatti dal’amministrazione aggiudicatrice sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
responsabile del procedimento e sottoscritti dall'interessato.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per i necessari accertamenti.

ART.46 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Il comune promotore ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e in tutti i casi previsti da normativa vigente;
e in tutti i casi di inadempimento contrattuale previsti nel presente capitolato speciale
e frode nell'esecuzione dei lavori;

e inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢ manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

¢ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

¢ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2009 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato, integranti
il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento
o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dallamministrazione aggiudicatrice & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal’amministrazione aggiudicatrice si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
del’lamministrazione aggiudicatrice per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
dell’lamministrazione aggiudicatrice, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto l'originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

-29 -



b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) Tl'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto;

3) [I'eventuale maggiore onere per 'amministrazione aggiudicatrice per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudica, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.47 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente
aggiudicatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L'ente aggiudicatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato, dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con la trasmissione di apposito verbale redatto dall’appaltatore e dalla Direzione di Lavori ai sensi del
successivo art. 48.

ART.48 — TERMINI PER IL COLLAUDO E L’ACCERTAMENTO DELLE REGOLE DI ESECUZIONE

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori il Comune di Seriate pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

ART.49 — PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

La presa in consegna delle opere avviene con la redazione di apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori
e dall'appaltatore e trasmesso al Comune di Seriate. In tale verbale vengono anche riportati tutti i vizi e le
difformita, di cui al comma 2 dell’art 49, eliminati con le modalita prevista dalla Direzione dei Lavori.

La presa in consegna da parte del’amministrazione aggiudicatrice avverra a partire dal quinto giorno
successivo alla data di trasmissione del suddetto verbale, in tale periodo transitorio I'’Appaltatore & tenuto alla
gratuita manutenzione di cui all’art. 47

L’ente aggiudicatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori. Quando I'Ente si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'lmpresa
Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, I'lmpresa stessa non potra opporvisi per alcun motivo, ragione
0 causa, né potra reclamare compensi di sorta. L'appaltatore pud pero richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

Nei casi in cui I'opera non sia utilizzabile, il comune rifiutera la presa in consegna e fissera un termine
perentorio, per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, che sara
comunicato all’appaltatore, in cui lo stesso dovra adempiere affinché possa rendere l'opera utilizzabile
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dalllamministrazione. In tale periodo l'appaltatore assicurera la gratuita manutenzione di cui all’art. 48.
Terminato il lavoro I'appaltatore lo comunichera alla Direzione dei lavori che annotera i giorni trascorsi come
giorni di ritardo su cui applicare le penali di cui all’art. 16. Successivamente si procedera alla presa in consegna
redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 50.

NORME FINALI

ART.50 — ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE — RESPONSABILITA

DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

e fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con
qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con
I'Amministrazione,

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive a disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, passerelle pedonali e transennamenti in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente aggiudicatore;

l'assunzione in proprio, tenendone indenne I'amministrazione aggiudicatrice, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa
a termini di contratto;

l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni
e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da esequirsi;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente aggiudicatore e per i quali competono
a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei, lavori che I'ente aggiudicatore intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente aggiudicatore, |'impresa
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto del’amministrazione aggiudicatrice, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
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misure di sicurezza;

e l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

¢ lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

¢ la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

e dotazione di servizi igienico-sanitari decenti per uso degli operai addetti ai lavori;

e la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
i controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

¢ [idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

e ['adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati 'amministrazione aggiudicatrice, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi

dallamministrazione aggiudicatrice (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri

eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e

afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART.51 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

o il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

o tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi,
stato dei lavori, eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, €
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

¢ note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte

settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente

indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.
L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta
della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
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Sono inoltre a carico dell’appaltatore le seguenti attivita e lavorazioni:

- fornitura e posa di nastro segnalatore di tubazioni interrate;

- analisi di laboratorio di rifiuti e materiali da scavo ai fini del conferimento degli stessi alle pubbliche
discariche.

ART.52 — CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta del Comune di Seriate e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART.53 — CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell't giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART.54 — IMPOSTE — TASSE — SPESE CONTRATTUALI - DENUNCE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali di cui all'art.8 del Capitolato Generale, che dovranno essere versate in contanti alla
Tesoreria dell’ente aggiudicatore all'atto della stipula del contratto;

le spese di registrazione del contratto con avvertenza che lo stesso sara in bollo e registrato a tassa fissa
a termine delle vigenti disposizioni di legge;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri comunali dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei cantieri;

le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

imposte e altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell’appalto;

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il presente documento costituisce il disciplinare descrittivo e prestazionale del progetto definitivo
per la realizzazione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER LA CREAZIONE DI N. 6 ALLOGGI PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI ” in Seriate (BG).

Nel seguito saranno descritti in dettaglio i vari componenti da utilizzare in corso di esecuzione, le
caratteristiche tecnico-qualitative dei componenti e delle apparecchiature previste, i criteri e le
modalita esecutive delle opere.

Ad integrazione di quanto contenuto nella relazione, dovranno essere considerati gli elaborati
grafici che costituiscono parte integrante del progetto e forniscono ulteriori aspetti atti ad
individuare, quanto meglio possibile, la tipologia di opere da realizzare.

Resta comunque inteso, che tutto quanto previsto dovra essere eseguito a perfetta regola d’arte
e, qualora trattasi di impianti tecnologici e/o apparecchiature, le stesse dovranno essere conformi
a tutti i requisiti progettuali, rispondenti a tutte le prescrizioni normative e completi di ogni
componente e/o accessorio, anche se non espressamente riportato nei presenti elaborati.



DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 1 ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI E IMPIANTI

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore
dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 165 del D.P.R. 210/2010 e s.m. e
i

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. I
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Tutti i materiali utilizzati e le tecniche di realizzazione di manufatti e impianti devono essere tali da
garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della qualita dell’aria e rendimento
energetico nonché in materia di progettazione antisismica.

Pertanto nel rispetto delle esigenze di costo, funzionalita e manutenibilita dell’intervento, devono
essere preferite tutte le scelte di tipo costruttivo e tecnologico che:

- diminuiscono le emissioni nocive e inquinanti;

- diminuiscono i costi in fase di gestione;

- diminuiscono i consumi di energia e acqua in fase di gestione.

Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella
totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori,
delle specifiche del presente Disciplinare o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e
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regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo,
presenti nel Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEl e tutta la
normativa specifica in materia.

L’Impresa € tenuta a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti dei
tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente
Disciplinare e verificate dal Direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal
cantiere a cura e spese dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’'Impresa resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di
essi, la cui accettazione effettuata dal Direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione
appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per I'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle
opere relative, I'lmpresa dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia
antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente Disciplinare, restando
fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni
riscontrate durante l'installazione e/o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal Direttore dei
lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'impresa.

ART. 2 PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore € libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi
pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a
pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante |'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i
danni arrecati.

ART. 3 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN
CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puod prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Se il cambiamento di luogo importa una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli
163 e 164 del D.P.R. 210/2010 e s.m. e i..

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non
puod cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma
2 del D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

ART. 4 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se I'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con 'appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario
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I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 5 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 6 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

| lavori verranno valutati e misurati secondo i criteri di seguito illustrati. Si chiarisce che le quantita
e le voci elencate nel Computo Metrico Estimativo e le quantita delle eventuali Analisi dei Prezzi
(documenti non facenti parte del contratto di appalto) non sono sindacabili da parte dell'Impresa,
poiché esse costituiscono un semplice riferimento per la progettazione e la stima.

Lavori a corpo

Nel presente caso di appalto a corpo, e comunque per le categorie di lavoro da liquidare a corpo
nel caso di effettuazione di varianti, non si procedera, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a
carico delllmpresa ogni responsabilita in ordine alle quantita dei materiali e della mano d'opera
occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantita risultino differenti, o0 non
siano indicate tutte le forniture e lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all’'uso, rispetto a
quelle indicate nella stima dei lavori preventivata.

L'Impresa dovra quindi effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della
situazione in atto, verificando le quantita, le analisi, i criteri di computazione, le approssimazioni e
financo le manchevolezze dei documenti estimativi progettuali, al fine di acquisire, sulla base dei
disegni di progetto e delle descrizioni del presente Capitolato, tutti gli elementi utili alla
formulazione dell offerta.

La contabilizzazione dei lavori appaltati a corpo avverra secondo le modalita descritte nell’articolo
48 del presente capitolato.

Lavori a misura

Le quantita degli eventuali lavori e provviste da compensare a misura, nel caso di varianti,
saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto in
particolare nellELENCO PREZZI o, in difetto, a quanto indicato nelle MODALITA DETTAGLIATE
DI MISURA E ONERI COMPRESI NELLE VOCI DI ELENCO PREZZI in coda al presente
Capitolato Speciale. In caso di contraddizione per le medesime indicazioni di misura (e non quindi
per gli oneri compresi) prevarra quanto prescritto nellELENCO PREZZI.

Le misure saranno determinate in base alle dimensioni indicate dagli elaborati tecnici forniti dalla
Direzione Lavori, anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare
spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione lavori
abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione. In
nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'lmpresa potra essere
chiamata al rifacimento a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera alla esecuzione dei
lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione lavori e
dall'lmpresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle
operazioni di collaudo o certificazione di regolare esecuzione.
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ART. 7 MODALITA DETTAGLIATE DI MISURA (VARIANTI) E ONERI COMPRESI NELLE VOCI
DI ELENCO PREZZI

DEMOLIZIONI

Demolizione di murature e manufatti

Nei prezzi delle demolizioni sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria, sia che venga
eseguita in fondazione che in elevazione e, comunque, senza uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature
eventualmente occorrenti, nonché Iimmediato allontanamento dei materiali di risulta che
rimarranno di proprieta dell'impresa.

Sono inoltre compresi, se non diversamente indicato, gli oneri per il ripristino e il consolidamento
di parti di fabbricati rimanenti dopo il distacco di opere demolite.

| materiali demoliti resteranno comunque, in generale, di proprieta della Stazione appaltante, la
quale potra reimpiegare quelli ritenuti utilizzabili dalla Direzione lavori e trasportera alla discarica i
materiali non utilizzabili, a sua cura e spese, fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche
discariche.

MURATURE

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo
dei muri, esclusi cioé gli intonaci. In mancanza di indicazioni, si intendera che le misure saranno
prese a superficie.

Nel caso di misura a superficie, la valutazione sara effettuata proiettando sul piano verticale
baricentrico le murature, senza computare aggetti, lesene, cornici e altre simili sporgenze
superiori a 10 cm. Sara fatta viceversa deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 4 m2.

Nel caso di misura a volume, la valutazione sara effettuata con metodo geometrico, senza
computare aggetti, lesene, cornici e altre simili sporgenze superiori a 10 cm. Sara fatta viceversa
deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 4 m2.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per il nolo di ponteggi
fino ad una altezza di 4 m di muro, e la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature,
ossature di cornici, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, rivestimenti in tavelle dei
pilastri, armature interne orizzontali e verticali, getti in cls per la formazione di pilastri interni,
stilatura di giunti per murature a vista, staffatura a strutture portanti e simili.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e
saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 10 cm sul filo esterno
del muro, saranno valutate per la loro superficie proiettata o per il loro volume Le lesene saranno
conteggiate, in aumento alla superficie delle murature, per la in proiezione sulla muratura della
superficie frontale sporgente dal muro, qualunque sia la sporgenza, o per il loro volume effettivo,
con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata
sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 4 m?, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in
legno che la Direzione lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al
telaio anziché alla parete.
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CALCESTRUZZI PER FONDAZIONI

| calcestruzzi per fondazioni e getti interrati saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in
opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti, dalla presenza di scarpe, ancorché necessarie per la
stabilita degli scavi, e in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, tra cui in particolare quelli per la
eventuale vibratura, per la rifinitura a mano di scavi, per il getto in presenza di acqua (se non
negativa per la buona riuscita delle opere), e per l'allontanamento dagli scavi di acque di ogni
provenienza (meteorica, di falda, da tubazioni interrate, da corsi d’acqua, ecc.), anche a mezzo di
fognature provvisorie e centrali di pompaggio, e per deviazione di acque correnti con paratie,
movimenti di materie e simili.

Quando non esplicitamente esclusi perché computati a parte, si intendono compresi inoltre gli
oneri per armature leggere di “chiamata” e semplici casserature a perdere o da recuperare.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Getti

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore come plinti, cordoli,
murature in elevazione, volte, pilastri, travi ribassate o rialzate sara valutato per il suo volume
effettivo, in ogni caso senza detrazione del volume del ferro.

In mancanza di altre indicazioni, si intendono compresi nel prezzo anche gli oneri per 'armatura in
ferro, i casseri, il getto, anche con 'uso della pompa, e 'uso di vibratori.

Saranno esclusi dal computo dei volumi i soli vani di cubatura superiore a 1 mc, quando non
vengano valutati i relativi casseri. Nel caso di plinti a bicchiere per pilastri prefabbricati, verranno
pure inclusi nel calcolo, se non esplicitamente computati a parte, gli oneri per le sigillature con
malte espansive o simili.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo
dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione,
nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

Ferro d’armatura

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e lo sfrido e
compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa, anche
con l'uso di distanziali.

Casseri

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se da valutare a parte perché
esplicitamente non comprese nei prezzi di ELENCO PREZZI del conglomerato cementizio,
saranno computati per la superficie bagnata. Nei prezzi della casseratura sono inoltre compresi
tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei
materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovra essere eseguita, i
puntelli, la tiranteria con distanziali a perdere o da recuperare, la apparecchiatura delle tavole su
disegno, il disarmante, la pulizia e I'accatastamento dei casseri.

PAVIMENTI INTERNI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dellambiente. Nella misura non sara percid compresa l'eventuale incassatura dei pavimenti
nell'intonaco.

| prezzi di ELENCO PREZZI per ciascun genere di pavimento comprendono, salvo diversa
indicazione, l'onere per la fornitura dei materiali, per i sottofondi, la formazione di giunti di
qualsiasi materiale, la posa a disegno con qualsiasi inclinazione o incorniciatura, i tagli, la pulizia
di fondo a fine lavori e la fornitura di una dotazione di riserva del 5% resa in imballaggi originali o
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comunque, facilmente maneggiabili, e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi
completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri e le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere
I'entita delle opere stesse.

RIVESTIMENTI DI PARETI

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia
la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire, compresi gli oneri per la posa a disegno e di
decori, ancorché complicata, i tagli, la pulizia di fondo a fine lavori e la fornitura di una dotazione di
riserva del 5% resa in imballaggi originali o comunque facilmente maneggiabili, e per ogni
lavorazione intesa a dare i rivestimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali
di raccordo, angoli, sgusci verticali e orizzontali, ecc., che saranno computati nella misurazione,
nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura
finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

PORTE TAMBURATE IN LAMINATO PER INTERNI

Il prezzo applicato riguarda una porta interna, comprensiva di controtelaio, telaio, serramento,
accessori tutti (maniglia, cerniere, chiave di chiusura ecc.), e quant’altro necessario a dare il tutto
servizio e posato a perfetta regola d’arte. | colori saranno a scelta della D.L.

Caratteristiche

Anta: tamburato in MDF e multistrato. Riempimento a nido d’ape. Rivestimento in laminato
prodotto continuo CPL, assemblata con profili in legno: montanti e traverse composti da legno
listellare e MDF con rivestimento in laminatino.

Telaio: composto da multistrato. Legno listellare MDF con rivestimento in laminatino.

Mostrine: multistrato e MDF con rivestimento laminato.

INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla proiezione di superficie intonacata senza tenere conto
delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di
gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non
superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti,
zoccolatura e serramenti; & pure compreso I'impiego di profili metallici di rinforzo per gli spigoli.

| prezzi dellELENCO PREZZI valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello
spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, comprendendo la riquadratura di
detti vani e la formazione di tutti gli spigoli, anche se curvilinei. Gli intonaci interni su tramezzi in
foglio 0 ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto
detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano e aggiunte le loro riquadrature. Nessuno
speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Gli intonaci esterni verranno valutati vuoto per pieno, con detrazione dei vani di superficie
maggiore di 4 m2, comprendendo anche I'uso dei ponteggi, se non diversamente indicato.
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Per interventi di restauro conservativo, & da intendersi compresa I'eventuale adozione di tecniche
e materiali tradizionali, come frattazzi di legno, finiture spugnate, malte di calce spenta in cantiere
e uso di sabbie non vagliate.

TINTEGGIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture, verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli
per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e reinfilatura di infissi, e simili. Salvo diversa indicazione,
sono compresi anche gli oneri per nolo di ponteggi e trabattelli per qualunque altezza di facciata, e
per la preparazione dei fondi su cui stendere le mani di finitura.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse
norme stabilite per gli intonaci.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

| prezzi indicati per I'impianto idrico sanitario comprende la nuova realizzazione I'impianto idrico
sanitario compresa la realizzazione a perfetta regola d’arte sia della rete generale interna che la
fornitura e posa in opera di tutte i sanitari e accessori necessari per dare il tutto perfettamente
funzionante ed eseguito a perfetta regola d’arte nonché ai sensi di Legge.

Norme di esecuzione
Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in
polietiliene ad alta densita PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico
sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera
uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore am 5 a
partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler
in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verra compensato a parte il tratto di
tubazione eccedente. L'impianto dovra essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da
idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del
ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.
Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi,
lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di
continuita allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovra essere realizzata con
impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed
i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare
I'impianto perfettamente funzionante.
L’'impianto idrosanitario comprende la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, apparecchi e
accessori necessari per dare perfettamente funzionati i servizi igienici previsti in progetto.
Le tubazioni di adduzione dellacqua dovranno essere del diametro necessario per garantire le
regolari alimentazioni ai vari apparecchi, con diametro minimo per alimentazione di una sola
utenza di 1/2”.
L’esecuzione degli impianti suddetti dovra garantire le seguenti specifiche tecniche:
Portata minima ai rubinetti di erogazione:

— Lavabo 0,10 I/s

- Bide 0,10 I/s

— Doccia 0,15 /s

— Vaso con cassetta 0,10 I/s

— Beverino 0,10 I/'s

— Idrantino di lavaggio pavimenti locali sanitari 0,25 I/s
Nel dimensionamento delle reti secondarie e primarie di distribuzione dell’acqua fredda potabile,
calda di consumo e ricircolo non devono essere superate le seguenti velocita massime di
scorrimento dei fluidi:

— Diramazioni secondarie dalle colonne alle singole utilizzazioni da 0,8 a 0,9 m/s

— Colonne montanti e reti secondarie entro controsoffittature di pianoda 1 a 1,2 m/s
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— Montanti nei cavedi principali e maglie idriche nei piani tecnicida 1,15a 1,8 m/s

— Collettori primari di alimentazione 2 m/s
Calcolo delle portate di acqua contemporanee:
Al fine del calcolo delle portate di acqua contemporanea, ci si deve attenere alla percentuale di
contemporaneita in funzione del numero di apparecchi serviti, derivante in mancanza di precise
norme diverse, dalla seguente tabella:

n. apparecchi Y%
serviti contemporaneita

Finoa?2 100
Finoa 3 80
Finoa 4 70
Finoa6 60
Finoa 16 50
Fino a 33 16
Fino a 55 25
Finoa 110 20
Fino a 150 18
Con interpolazione lineare per n. di
apparecchi non riportato

Tutti gli scarichi dei servizi igienici dovranno essere convogliati in una tubazione di diametro
adeguato che dovra andare a collegarsi direttamente nel condotto della fognatura nera comunale.
Ciascun apparecchio con uso d’acqua dovra essere provvisto di proprio sifone di scarico.

Le dimensioni minime delle tubazioni di scarico da adottare sono le seguenti:

 Lavabo diam. 40 mm

* Bidé diam. 40 mm

* Doccia diam. 50 mm

* Wc e turche diam. 110 mm

* Fontanella diam. 40 mm

« Sifone di scarico a pavimento diam. 75 a 100 mm

+ Colonne montanti e rete alla fogna diam. 160 mm

Gli elaborati grafici riportanti rappresentazioni schematiche degli impianti idrosanitari sono redatti
secondo le seguenti norme UNI:

* UNI 9511/2 Disegni tecnici. Rappresentazioni delle installazioni, segni grafici per apparecchi e
rubinetteria sanitaria

* UNI 9511/5 Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni, segni grafici per sistemi di
drenaggio e

scarico acque.

Servizio igienico per disabili

Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite
capacita motorie, i locali stessi devono essere dimensionati ed attrezzati secondo il D.M. 14
giugno 1989, n. 236.

Gli apparecchi sanitari devono avere le seguenti caratteristiche:

Il lavabo deve avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio, deve essere senza colonna e
con sifone incassato a parete.

Il wc deve essere di tipo sospeso, 0 con appoggio a terra, 'asse (geometrico) deve essere ad una
distanza di cm 40 da una parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore ed il
piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

In prossimita del wc deve essere installato un corrimano in acciaio inox, posto ad un’altezza di cm
80 dal calpestio, di diametro cm 3-4, e ad una distanza di cm 5 dalla parete.

DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI

Tubazioni
Le tubazioni in acciaio zincato UNI 3824, con giunzione a vite, raccordi in ghisa malleabile e
guarnizioni in canapa dovranno essere impiegate per I'acqua fredda, I'acqua calda sanitaria ed il
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ricircolo. Nessuna piegatura € ammessa su tali tubazioni: i cambi di direzione devono essere
realizzati esclusivamente con opportuni raccordi.

Le tubazioni in rame (cu DMP) devono essere conformi alla tabella UNI 6507-69, serie pesante,
avere titolo 99,9% ed essere disossidate con fosforo (P residuo compreso tra 0,015 e 0,04%)
secondo le norme ASTM, dovranno essere impiegate per 'acqua sanitaria calda/fredda e rete di
riscaldamento nel circuito radiatori.

| tubi in rame devono essere sgrassati internamente e presentare le superfici interna ed esterna
lisce, esenti da difetti come bolle, soffiature, scaglie, ecc., che possono provocare inconvenienti
nell'utilizzazione dei tubi stessi.

Le tubazioni in acciaio nero UNI 3824, con giunzioni mediante saldatura ossiacetilenica o ad arco
elettrico dovranno essere impiegate per tutti i fluidi riguardanti i circuiti di riscaldamento e
condizionamento.

La posa in opera delle tubazioni dovra essere fatta in modo da evitare qualsiasi trasmissione di
rumori e vibrazioni alle strutture. Le tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti dovranno essere
libere di eseguire le dilatazioni termiche, non dovranno essere bloccate. Dovranno essere
rispettate le pendenze per avere il naturale sfogo dell’aria verso I'alto e lo scarico dell’acqua verso
il basso. Gli attraversamenti dei muri o solai dovranno avvenire con bussole murate, almeno per
diametri pit grandi. Le dilatazioni termiche dovranno essere assorbite attraverso I'inserimento di
dilatatori o compensatori.

Gli sfoghi dell’aria devono essere naturali con reti di raccolta. Quando I'aria viene raccolta in vasi
dilatatori, si devono installare valvole di sfogo automatico, dotate di raccoglitore di impurita e
valvole di intercettazione.

Gli scarichi devono essere collegati alla fognatura. Le valvole di sfogo devono essere facilmente
accessibili e gli scarichi controllabili.

| sostegni delle tubazioni saranno in profilato di acciaio con appoggi mediante pattini scorrevoli
assialmente.

| sostegni devono essere tali da poter isolare termicamente le tubazioni in corrispondenza degli
staffaggi.

| punti fissi dovranno essere ancorati adeguatamente alle strutture previa approvazione da parte
della Direzione Lavori.

Le eventuali raccorderie saranno in ghisa malleabile a bordi rinforzati, atte a resistere senza
deformazione permanente alle pressioni idrauliche di prova.

Le curve saranno di tipo stampato in acciaio per i diametri superiori a 1 %4”. Per i diametri inferiori
sono ammesse le curve piegate a freddo.

Le tubazioni dovranno essere spazzolate esternamente con cura prima della verniciatura
antiruggine. Le scorie interne dovranno essere eliminate prima del montaggio. Alla fine del
montaggio le reti dovranno essere pulite con soffiaggi con aria compressa e con lavaggio
prolungato, provvedendo ad opportuni scarichi nei punti bassi. | dilatatori necessari verranno
inseriti nelle posizioni occorrenti.

Tubazioni di scarico

Le reti di scarico devono essere realizzate in tubo di polietilene duro. Le giunzioni fisse dei vari
pezzi di tubazione in polietilene duro devono essere eseguite per saldatura testa a testa, con
apposita attrezzatura tenendo presente che:

* la temperatura allo specchio deve essere pari a 210°C

« il taglio dei tubi deve essere effettuato ad angolo retto

* le parti da saldare devono essere pulite accuratamente

* le tubazioni di diametro maggiore di 75 mm devono essere tenute in posizione di saldatura
mediante apposita apparecchiatura con sistema di serraggio.

Le varie fasi delle operazioni di saldatura (riscaldamento, con giunzione assiale, raffreddamento)
devono essere accuratamente eseguite. |l raffreddamento deve avvenire in modo naturale senza
l'impiego di mezzi artificiali.

Le colonne ed i collettori devono avere opportuni manicotti di dilatazione in modo da consentire il
libero movimento delle tubazioni.

Le tubazioni devono essere sostenute da apposite staffe e collari aventi un passo inferiore a 10
diametri per le tubazioni orizzontali e a 15 diametri per le verticali.

Impiego:

reti di scarico impianti sanitari, reti di scarico acqua dai circuiti idraulici in centrale, rete di raccolta

condense da ventilconvettori, condizionatore trattamento aria primaria, rete raccolta condensa
11
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base camino e generatore di calore.

Tutte le saracinesche, valvole, rubinetti e componenti vari dei circuiti devono essere adatti alle
pressioni e temperature di esercizio nonché alla natura del fluido convogliato.

Su tutte le apparecchiature di regolazione, e comunque dove necessario, devono essere inseriti
organi di intercettazione e by-pass.

Sulle reti di distribuzione, nei punti piu alti e dove occorre, dovranno essere previsti scarichi d’aria,
nei punti pit bassi scarichi d’acqua, situati in posizioni accessibili.

Per gli scarichi d’aria si adottano valvole automatiche a galleggiante.

Per gli scarichi d’acqua si adottano rubinetti a maschio completi di chiavi di manovra, con scarico
convogliato alla rete di raccolta prevista.

APPARECCHI SANITARI
Posa in opera degli apparecchi sanitari

Ciascun apparecchio sanitario con uso d’acqua dovra essere provvisto di proprio sifone di scarico;
le condotte di scarico dovranno essere in tubi di polietilene di qualita con raccordi speciali e curve
tecniche.

Il dimensionamento delle reti di scarico dovra essere in base alla portata di scarico che compete
ad ogni apparecchio sanitario, in conformita al metodo delle unita di scarico, attribuite ad ogni
utenza e le contemporaneita di uso prescritte.

La colonna di scarico verticale dovra avere ventilazione diretta mediante tubi in polietilene dello
stesso diametro della colonna e uscente all’esterno con apposito esalatore da sistemare
possibilmente sul tetto o in posizione da concordare con la Direzione Lavori, e protetto in modo da
evitare infiltrazioni d’acqua.

Nei servizi igienici sono da prevedere pozzetti sifonati a pavimento, in polietilene con griglia in
acciaio inox a filo pavimento, per la raccolta delle acque di lavaggio.

Nella posa in opera degli apparecchi sanitari, 'Appaltatore dovra prestare tutta la necessaria
assistenza muraria e principalmente le seguenti prestazioni:

- apertura di canne, tracce, fori in qualsiasi struttura e di qualunque dimensione

- chiusura successiva ed esecuzione dell'intonaco soprastante

- fissaggio delle mensole e ancoraggio di tutti gli apparecchi sanitari (vasi, lavabi, docce, lavandini,
ecc.)

- fornitura e posa di tasselli di legno o grappe, comprese anche quelle per cassette, scaldacqua,
ecc.

- formazione di muretti vari

- manovalanza per il trasporto in sito degli apparecchi sanitari e relativi accessori:

Apparecchi sanitari e rubinetterie

| prodotti ceramici in fire-clay devono essere costituiti da una massa di forte spessore ricoperto da
spesso strato di smalto feldspatico-calcareo con cottura contemporanea a 1.300°C.

La superficie deve risultare brillante ed omogenea e resistente agli acidi. Ogni pezzo deve
garantire lunga durata.

| prodotti ceramici in vetrochina bianca devono avere spiccate caratteristiche di durezza,
compattezza, non assorbenza (coefficiente di assorbimento inferiore allo 0,55%) e copertura a
smalto durissimo e brillante di natura feldspatico-calcareo con cottura contemporanea a 1.300°C
che assicuri una profonda compenetrazione dello smalto-massa e quindi la non cavillabilita.

Le apparecchiature previste in acciaio 18/8 devono essere in materiale inossidabile AISI 304, di
forte spessore con finitura satinata.

Per il fissaggio degli apparecchi & vietato I'uso di viti in ferro ed ammesso unicamente I'impiego di
viti di ottone.

La sede del fissaggio di tali viti (sia a muro che a pavimento) dovra essere costituita da tassello in
ottone con foro filettato a spirale in ottone, murata nella costruzione (tipo “pitone”) od altro sistema
di assoluta garanzia con esclusione di tasselli in legno o di piombo di scarsa resistenza.

Le congiunzioni fra la rubinetteria cromata e le tubazioni dovranno essere fatte mediante appositi
raccordi epremistoppa in ottone cromato.

Tutte le rubinetterie devono essere in ottone di tipo pesante con forte cromatura della parte in
vista.

12
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Il deposito di cromo deve essere fatto su un deposito elettrolitico di nichel, di spessore non
inferiore a 10 micron.

Le superfici nichelate e cromate non devono risultare ruvide né per difetto di pulitura, né per
intrusione di corpi estranei, nei bagni galvanici di nichelatura e di cromatura, e devono risultare
perfettamente speculari su tutta la parte visibile.

Le stesse prescrizioni valgono per tutte le parti richieste in ottone cromato.

Ogni bocca di erogazione deve essere dotata di aeratore rompigetto anticalcare.

Nel caso siano utilizzate pareti in cartongesso o simile, ogni apparecchio sanitario deve essere
fissato ad apposite staffe in acciaio ancorate alle strutture di sostegno delle pareti stesse.

COLLAUDI IMPIANTI
Verifiche e prove in corso d’opera

Si intendono per verifiche e prove preliminari tutte quelle operazioni atte a rendere l'impianto
perfettamente funzionante, compreso il bilanciamento dei circuiti d’acqua, il bilanciamento delle
distribuzioni dell’aria e relativa taratura, la taratura delle regolazioni, ecc., il funzionamento delle
apparecchiature alle condizioni previste.
Le verifiche e le prove preliminari di cui in appresso, si devono in ogni caso effettuare durante
I'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori:
a) Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli impianti
quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che la posa in
opera ed il montaggio di tubazioni, canalizzazioni, macchine, apparecchiature, ed ogni altro
componente dellimpianto sia corretto. Per le tubazioni che corrono sia cavedi chiusi od in
tracce le prove devono essere eseguite prima della chiusura. E’ inteso che le prove siano
eseguite prima della posa dell’eventuale isolamento.
b) Prova idraulica a freddo con tubazioni ancora in vista e prima che si proceda a verniciature e
coibentazioni; la prova deve essere fatta, se possibile, mano a mano che si esegue I'impianto,
ed in ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere c) e
d), ad una pressione di 1,5 volte superiore a quella corrispondente alla pressione massima di
esercizio (ma comunque non inferiore a 6 bar), e mantenendo tale pressione per ore 24
(ventiquattro). Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole rubinetti o altri organi di
intercettazione mantenuti in posizione “aperta”’, devono avere le estremita chiuse con tappi a
vite o flange, in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito o parte di
esso a mezzo di una pompa idraulica munita di manometro, inserita in un punto qualunque del
circuito. Si ritiene positivo 'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni
permanenti.
c) Prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, per
controllare gli effetti delle dilatazioni nelle condutture dell'impianto, portando la temperatura
nelle apparecchiature di trasformazione ai valori previsti e mantenendo per tutto il tempo
necessario per I'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti o
refrigeranti. L’ispezione si deve iniziare quando la rete e le apparecchiature di trasformazione
abbiano raggiunto lo stato di regime. Si ritiene positivo il risultato delle prove quando in tutte
indistintamente le apparecchiature I'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni
non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando i vasi di espansione
contengano a sufficienza tutte le variazioni di volume dell’acqua dell'impianto.
d) Una prova di tutte le apparecchiature soggette a verifiche da parte delll.S.P.E.S.L. (ex
A.N.C.C. ed E.N.P.L.); l'esito si ritiene positivo quando corrisponde alle prescrizioni del’Ente
citato.
e) Per tutti i sistemi di regolazione si deve verificare il buon funzionamento di tutti gli organi di
regolazione e la correttezza dei collegamenti, a prescindere dalla disponibilita o0 meno dei fluidi
riscaldanti e/o raffreddanti. Tali verifiche comprendono inoltre I'allineamento dei regolatori, il
posizionamento degli indici sui valori previsti dagli schermi di regolazione, la taratura di
eventuali posizionatori e quanto altro richiesto per il corretto funzionamento dell'impianto nelle
condizioni reali di esercizio.
f) Per gli impianti idrico sanitari devono inoltre essere fatte le seguenti prove:
1) prova idraulica a freddo, come detto alla precedente lettera a), con manometro inserito a
meta altezza delle colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la
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pressione per la quale & stato dimensionato I'impianto onde assicurare la erogazione al
rubinetto piu alto e piu lontano con la contemporaneita prevista e con il battente residuo
non inferiore a 5 m H20;

2) prova di portata rete acqua fredda e calda, per accertare che I'impianto sia in grado di
erogare la portata alla pressione stabilita quando sia funzionante un numero di
erogazione pari a quelle previste dai coefficienti di contemporaneita. Si devono seguire le
seguenti modalita:

» apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di
contemporaneita, calcolato per il numero totale di apparecchi installati

* le utenze funzionanti devono essere distribuite a partire dalla colonne piu sfavorite
(scelte in rapporto alla distanza ed al numero di apparecchi serviti), in maniera tale che
ciascun tronco del collettore orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla
contemporaneita.

Nelle condizioni suddette si deve verificare che la portata alle utenze piu sfavorite sia
almeno quella prescritta, e che la portata totale misurata allorgano erogatore non sia
inferiore alla portata prevista, in rapporto alle utenze funzionanti. La prova potra essere
ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento delle
varie colonne montanti, sempre nelle condizioni di contemporaneita previste.

3) verifica della circolazione della rete acqua calda, per misurare il volume di acqua erogato
prima dell’arrivo dell’acqua calda; la prova deve essere eseguita tenendo in funzione la
sola utenza piu sfavorita, e sara considerata positiva se il volume di acqua erogata prima
dell’'arrivo dell’'acqua calda sara inferiore a 1,2

4) prova di efficienza della ventilazione delle reti di scarico, controllando la tenuta dei sifoni
degli apparecchi gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare
contemporaneamente un numero di apparecchi pari a quello stabilito dalla
contemporaneita.

Dette verifiche potranno comprendere oltre le parti in vista, anche quelle sepolte e
nascoste e sara dunque obbligo dell’Appaltatore scoprire quelle parti di lavoro che
fossero indicate, senza diritto ad alcun compenso per i lavori di scoprimento e di
conseguente ripristino.

Si precisa che sono a carico dell’Appaltatore tutte le modifiche da apportare alle opere,
anche se gia eseguite in relazione alle eventuali prescrizioni degli Organi, Autorita o Enti
competenti in sede preventiva ed in sede di collaudo degli impianti.

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle prove preliminari e delle verifiche
suddette, I'Appaltatore rimarra I'unico responsabile delle deficienze che si riscontreranno
in seguito e cio alla fine del periodo di garanzia.

COLLAUDI FINALI

Sara eseguito a criterio insindacabile del Collaudatore, nominato dal Committente. Poiché il
collaudo verra eseguito al solo scopo di tutelare gli interessi della Committente, il Collaudatore
potra anche essere un tecnico dipendente della Committente stessa.

Il collaudo definitivo avra lo scopo di accertare:

- che i rendimenti e le rese di prestazioni delle apparecchiature e degli impianti forniti
corrispondano (con lo scarto massimo del 2% oltre le tolleranze degli apparecchi di misura) a
quelli indicati in contratto;

- che il funzionamento di tutte le apparecchiature, comprese quelle di sicurezza, controllo, misura
e regolazione automatica, risultino tecnicamente razionali e sufficienti allo scopo ed alle
prescrizioni contrattuali;

- che gli isolamenti termici ed idrofughi abbiano l'efficienza contrattuale;

- che siano eseguite tutte le opere accessorie a regola d’arte e contrattualmente, che la
sistemazione delle centrali tecniche corrisponda ai disegni esecutivi, che tutti gli impianti siano
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tarati, che tutte le verniciature, sia di antiruggine che di smalto siano state eseguite e che si sia
provveduto agli adempimenti previsti nel progetto esecutivo e da Capitolato.

Tutte le opere, forniture e regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti e non a
regola d’arte, dovranno essere immediatamente riparate o sostituite a cura dell’Appaltatore senza
alcun compenso.

Il collaudo definitivo avverra durante la prima stagione invernale e poi in quella estiva successiva
all'ultimazione dei lavori.

L’Appaltatore € impegnato a fornire, in sede di collaudo, tutte le apparecchiature di prova richieste
dai collaudatori e tutti gli elementi tecnici e che i medesimi riterranno opportuni.

Tutti gli oneri per le prove di collaudo sono a carico dell’Appaltatore.

In deroga a quanto verificato in ordine di tempo sulla esecuzione del collaudo, si precisa che le
operazioni verranno iniziate solo quando I'Appaltatore consegnera alla Direzione Lavori tutti i
permessi e le licenze necessarie rilasciate dagli uffici ed organi di controllo.

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Il prezzo applicato riguarda la realizzazione a corpo dellimpianto elettrico, comprendente tutto il
materiale necessario per un perfetto funzionamento, garantendo la giusta illuminazione per i
diversi ambienti, nonché la realizzazione di rete per il funzionamento delle postazioni di lavoro il
tutto da eseguirsi a perfetta regola d’arte. Nel prezzo sono altresi inclusi tutti gli accessori di
fissaggio e di collegamento al fine di ottenere un’installazione a regola d’arte e collaudo richiesti ai
sensi di Legge.

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Il prezzo applicato riguarda la realizzazione a corpo dell’impianto di climatizzazione mediante
l'impiego di ventilconvettori, comprendente tutte le forniture e le lavorazioni necessarie per un
perfetto funzionamento, garantendo il giusto raffrescamento e riscaldamento dei diversi ambienti,
il tutto da eseguirsi a perfetta regola d’arte e secondo progetto.

Nel prezzo sono altresi inclusi tutti gli accessori al fine di ottenere un’installazione a regola d’arte e
collaudo richiesti ai sensi di Legge.

SERRAMENTI ESTERNI E LORO CARATTERISTICHE

| serramenti esterni saranno computati a corpo per ciascuna unita fornita e posata. Dovranno
essere completi di controtelaio in ferro zincato presenti in loco, angolari per il fissaggio dei
controtelai alla muratura, di vetri e di ogni altro elemento necessario a dare i serramenti forniti e
posati secondo la buona regola d'arte.

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche :

a) Finestre
Serramenti costituiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 3569 - 66).
Il telaio fisso avra profondita totale di mm 50 mentre quello mobile, per una maggiore resistenza
alla pressione del vento, avra profondita di mm 60.
La larghezza della parte tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione sara di mm 17.5
compresi gli spessori delle pareti del profilato per il telaio fisso e per quello mobile.
Aletta di sovrapposizione interna sul muro o coprifilo di mm 20 minimo con sede per guarnizione di
tenuta.
Il sistema di tenuta all'aria sara a giunto aperto cioé con guarnizione centrale in dutral con
appoggio diretto sull'apposito piano inclinato del profilo mobile.
Nella traversa inferiore fissa dovranno essere effettuate delle asole per lo scarico dell'acqua; gli
angoli della guarnizione centrale e del profilato dovranno essere sigillati per evitare infiltrazioni di
aria e acqua.
Nella traversa inferiore delle ante mobili dovranno essere fatti due fori di aerazione per la zona
perimetrale del vetro (solo con I'impiego di vetri isolanti).
Il serramento finito presentera la superficie esterna piana con fughe di mm 6 tra un profilato e
I'altro mentre all'interno il piano delle parti apribili sporgera di mm 7 rispetto al piano del telaio
fisso.
Ferma vetri a scatto con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro.
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Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati e prodotti per questa serie.

Per quanto riguarda la tenuta dell'aria, all'acqua ed al carico del vento (UNI 7979 - UNI EN 42-77-
86) i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta; tenuta all'aria; tenuta all'acqua;
resistenza ai carichi del vento; classe delle caratteristiche di tenute e di resistenza all'aria,
all'acqua ed al carico del vento, ottenibili con questi profilati, dovranno essere dimostrabili con
riproduzione in fotocopia dei risultati del collaudo effettuato dal costruttore dei serramenti o, in
mancanza, dal produttore dei profilati.

b) Porte
Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 3569-66).
Sia il telaio fisso che quello mobile avranno profondita totale di mm 50.
La larghezza della parte tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione sara di mm 37.5
compresi gli spessori delle pareti del profilato.
Coprifilo di battuta interna su muro di mm 30 con sede per guarnizione di tenuta.
Il sistema di tenuta all'aria sara effettuato con doppia guarnizione in dutral inserita nelle alette di
battuta.
Le pareti laterali dei profilati dovranno, nella parte centrale, essere piane per consentirne una
buona applicazione dei meccanismi di chiusura.
Il serramento finito presentera le superfici interna e esterna piane con fuga di mm 5 tra un profilato
e l'altro.
Fermavetri a scatto con sedi per l'inserimento delle guarnizioni di tenuta del vetro.
Accessori e guarnizioni dovranno essere quelli originali studiati e prodotti per questa serie.

c) Finitura superficiale
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati di alluminio dovranno essere effettuate
mediante anodizzazione (0 verniciatura).
L'anodizzazione, nel colore dovra essere eseguita con ciclo completo comprendente le preliminari
operazioni di pulizia, sgrassaggio e dacapaggio.
Lo spessore dell'ossido dovra essere garantito con marchio EURAS - EWAA per un valore minimo
di 15 microns (classe 15 UNI 4522-66).
La verniciatura nel colore secondo le tabelle R.A.L. avra spessore minimo, per le parti in vista, di
30 microns e sara effettuata con un ciclo comprendente.
Sgrassaggio alcalino a 60°C, lavaggio, fosfocromatazione a 35°C per immersione per garantire
che tutte le parti del profilato siano interessate, lavaggio demineralizzato, asciugatura, verniciatura
mediante polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180°C.
A garanzia della durata del tempo e della resistenza agli agenti atmosferici dovranno essere
effettuati, durante il ciclo di verniciatura, dei controlli atti a verificarne la qualita.
Tra questi i controlli piu importanti sono: controllo della temperatura di cottura che deve essere
costante con tutti i profilati.
Controllo della resistenza agli agenti atmosferici eseguita con apparecchiatura UV COM ATLAS
secondo norme ASTM G53;
Controllo della aderenza secondo norma DIN 53151;
Controllo della resistenza alla piegatura secondo norma DIN 53152;
Controllo alla resistenza alla imbutitura secondo la norma DIN 53156;
Controllo alla resistenza all'urto secondo norma ASTM D 2794,

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti saranno valutate a corpo o in percentuale

rispetto al prezzo di appalto degli impianti stessi, secondo quanto specificato in ELENCO PREZZI,

e compensano le seguenti prestazioni

e scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione
in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

e apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e
strutture di calcestruzzo armato;

e muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e
porte ascensori;
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o fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

e formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

e manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in

opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

scavi e rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate;

ponteggi di servizio interni ed esterni;

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla

base della categoria della mano d'opera impiegata e della quantita di materiali necessari e

riferiti ciascun gruppo di lavoro.

MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da
quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della
Direzione lavori, rispondano alle prescrizioni del Capitolato e alle esigenze specifiche dei lavori.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ACQUA, CALCI, CEMENTI, AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci

Le calci aeree e idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto
16/11/1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26/5/1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai
requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 318/1972 (Norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).

¢) Cementi e agglomerati cementizi.

— | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26/5/1965, n. 595 e
nel decreto ministeriale 3/6/1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova
dei cementi) e successive modifiche.

— Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge
26/5/1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31/8/1972.

— A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9/3/1988, n. 126
(Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i cementi di cui
all'art. 1 lettera A) della legge 26/5/1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, dovranno essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6
della legge 26/5/1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5/11/1971, n. 1086. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

— | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee
o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti requisiti prescritti dal
regio decreto 16/11/1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
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materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.
Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'art. B1.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, dovranno essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di parametro o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti, aeranti,
ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo-
superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far
eseguire prove od accettare I'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri dell'art. B1.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni
di cui al decreto ministeriale 14/2/1992 e relative circolari esplicative.

ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale dovranno rispondere alle prescrizioni contenute
nei vigenti decreti ministeriali attuativi della legge 5/11/1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine: D.M 14 febbraio 1992 e D.M 9 gennaio
1996

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle
pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Piastrelle in ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) dovranno
essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua
secondo la norma UNI EN 87.

A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o
pressate di prima scelta dovranno rispondere alle norme seguenti:

ASSORBIMENTO D’ACQUA, E in %
FORMATURA GRUPPO | GRUPPOIla | GRUPPOIIb | GRUPPO I
E<3% 3%<E<6% 6%<E<10% E>10%
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188
Pressate a UNI EN 176 UNIEN 177 |UNIEN 178 UNI EN 159

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno
accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad
accordi tra Direzione lavori e fornitore.

Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e
"mattonelle greificate" dal regio decreto 16/11/1939 n. 2234, dovranno inoltre essere rispettate le
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prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5
N/mm?2 (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di
percorso.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate
a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:
per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;
per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura
saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o
dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione lavori.
| prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni
predette.

MODALITA DI ESECUZIONE

) DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione lavori, devono essere
recuperati durante le demolizioni con le necessarie precauzioni, opportunamente puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per
evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente
Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Il) STRUTTURE DI MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO
C.7 OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

C.7.1  Malte per murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli artt. B2 e B3.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte Consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso
indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della
malta stessa.
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Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel
decreto ministeriale 13-9-1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate,
possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a
compressione risulti non inferiore ai valori di cui al decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103.

C.7.2 Murature in genere - Criteri generali per I'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle

volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T;

- le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in
opera durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e
camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali,
ecc;

guanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in
modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm, salvo diversa
indicazione.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od
alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere
perle facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme,
disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con
precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non
dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi
centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati
opportuni procedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli
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addentellati d'uso, sia col costruire I'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite
sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano
collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in
relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un
opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

C.7.3 Murature portanti - Tipologie e caratteristiche tecniche
Si dovra fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura” contenute nel decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103 e relativa circolare di
istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4-1 -
1989.
In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
La muratura € costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in
opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:
- laterizio normale;
- laterizio alleggerito in pasta;
- calcestruzzo normale;
- calcestruzzo al legge rito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa
(elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturall.

La muratura e costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili,
e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili;
devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita
alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo
le modalita descritte nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 20-11 -1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei
requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e
lavaggio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

- muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato,
posto in opera in strati pressoché regolari;

- muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce
di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari
in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed
a tutto lo spessore del muro;

- muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda
poste in opera con strati regolari.

C.7.4 Muratura portante

L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura

tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e

disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.

A tal fine si deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti

| tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro. Tutti i
muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammortamenti
lungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di
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tessitura dei solai la funzione di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché
adeguatamente ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato mediante
cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di
spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla meta di detto
spessore.

b) Cordoli

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in
cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non
inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla
meta dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, I'armatura minima dei cordoli sara di almeno 6
cmc con diametro non inferiore a 12 mm.

In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sara aumentata di 2 cmc a piano.

La stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la
struttura in elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non
superiore a 30 cm.

Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terra, I'armatura dei cordoli sara costituita da tondi con
diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo
squadro delle barre dovra sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.

c¢) Incatenamenti orizzontali interni

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola
muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il
collegamento & assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno
obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una
sezione totale pari a 4 cm?2 per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri
Lo spessore dei muri non puo essere inferiore ai seguenti valori:

- muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;

- muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
- muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;

- muratura di pietra squadrata 24 cm;

- muratura listata 30 cm;

- muratura di pietra non squadrata 50 cm.

C.8 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

C.8.1 Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
nell'allegato 1 del decreto ministeriale 14/2/1992.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo
di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
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Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163- essa precisa le condizioni
per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del
prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

C.8.2 Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto
ministeriale 14/2/1992.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
quanto specificato nel suddetto allegato 2 del decreto ministeriale 14/2/1992.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6
dell'allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

C.8.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche di applicazione in vigore al
momento della esecuzione.

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta
umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 OC, salvo il ricorso ad
opportune cautele;

le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente
sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

manicotto filettato;

sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La
distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di
6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del decreto
ministeriale 14-2-1992. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere
effettuate a caldo;

la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure
devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per
le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori
richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a
quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le
coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del
cerchio circoscritto;

il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze
progettuali e costruttive; la decisione € lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

C.8.4 Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra
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attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5/11/1971, n. 1086 e nelle
relative norme tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2/2/1974, n. 64.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione; qualora essi non siano
stati predisposti dalla Amministrazione e non siano allegati al contratto, e debbano essere eseguiti
a carico dellappaltatore, dovranno essere redatti e firmati da un ingegnere abilitato iscritto
all'Albo, attenendosi alle disposizioni particolari che gli verranno impartite nel corso dei lavori. In
questo caso l'esame e verifica, da parte della Direzione lavori, dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle
responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

C.10 SOLAI

C.10.1 Generalita

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere
eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli
SUCCesSivi.

| solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per
sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali prelatizi, i carichi comprensivi degli
effetti dinamici ordinari, previsti ai punti 3.3.1 e 3.3.2 del decreto ministeriale 12/2/1982
"Aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

L'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci
di ferro appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sara precisato dalla
Direzione lavori.

C.10.4 Solai di cemento armato o misti: generalita e classificazione

Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o
calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in
laterizio od in altri materiali.

Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi
prefabbricati.

Per tutti i solai valgono le prescrizioni gia date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo
armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale
14-2-1992 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato normale e
precompresso ed a struttura metallica" e smi

| solai di calcestruzzo armato o misti sono cosi classificati:

solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;

solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di
alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;

solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato
precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.

Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni del precedente art. C.12. | solai del tipo
2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.

C.10.4.1 Solai misti di cls armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di
laterizio

| solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono

nelle seguenti categorie:

al) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;

a2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.

| blocchi di cui al punto a2) devono essere conformati in modo che, nel solaio in opera sia

assicurata con continuita la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.

Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare

elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di

conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di

conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura

tali da assicurare la solidarieta ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.
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Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi

in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la

sezione delle nervature stesse.

La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate

in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunqgue non inferiore a 8 cm.

Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi, il limite minimo

predetto potra scendere a 5 cm.

L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio

della soletta. Il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.

Caratteristiche dei blocchi.

b1)Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.

Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle

pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm.

Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze,

maggiori di 3 mm.

Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in

direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza il piu possibile uniforme.

Il rapporto fra I'area complessiva dei fori e I'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del

blocco non deve risultare superiore a 0,6/0,625 h. ove h € l'altezza del blocco in metri.

b2)Caratteristiche fisico-meccaniche.

La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle

costolature deve risultare non minore di:

- 30 N/mm2 nella direzione dei fori,

- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori,

per i blocchi di cui alla categoria a2);

e di

- 15 N/mm? nella direzione dei fori,

- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori,

per i blocchi di cui alla categoria at).

La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovra essere non minore di:

- 10 N/mm?2, per i blocchi di tipo a2);

e di

- 7 N/mm? per i blocchi di tipo a1).

Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrita dei blocchi con particolare riferimento

alla eventuale presenza di fessurazioni.

Spessore minimo dei solai.

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve

essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. per i solai costituiti

da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite pud scendere ad 1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli

elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

Spessore minimo della soletta.

Nei solai del tipo al) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve

essere minore di 4 cm.

Nei solai del tipo a2), pud essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di

laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, puo essere considerata collaborante e deve

soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non
minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;

- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla
direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.

Protezione delle armature.

Nei solai, la cui armatura € collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve

risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.

Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il

rispetto dei seguenti limiti:

- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;

- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
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Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa
riferimento alle citate norme contenute nel decreto ministeriale del 14/2/1992.

In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente
bagnanti. Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione
dovranno essere eliminati.

Conglomerati per i getti in opera.

Si dovra studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la
formazione di nidi di ghiaia e per ridurre I'entita delle deformazioni differite.

Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovra superare 1/5 dello spessore minimo delle
nervature ne la distanza netta minima tra le armature.

Il getto deve essere costipato in modo da garantire I'avvolgimento delle armature e I'aderenza sia
con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.

lll) COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
C.11 SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

C.11.1 Definizioni

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di rivestimento si
distinguono, a seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;

— rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc..

C.11.2 Sistemi realizzavi con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto

con le indicazioni seguenti.

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera
alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e
curando la sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di
posa (temperatura ed umidita) e di maturazione.Si valutera inoltre la composizione della malta
onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o
con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la
planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa
alla posa con letto di malta si procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate
caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc. in modo da applicare successivamente
uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita
chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera
come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fiborocemento e prodotti similari si procedera alla posa
mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci,
zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari.
Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per
sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole
regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a
variazioni termiche.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a
quanto descritto in b) per le lastre.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di

essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre

funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gl
effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni,
ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.

Si curera ,in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e
la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od
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elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc..
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc..

C.11.4 Sistemi realizzati con prodotti fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da
pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a)

b)

e)

su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o oli fluorurati, non
pericolanti, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

su intonaci esterni:

tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;

pitturazione della superficie con pitture organiche;

su intonaci interni:

tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

su prodotti di legno e di acciaio, i sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del
progetto e in loro mancanza (0 a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le
indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione lavori; le informazioni saranno
fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

criteri e materiali di preparazione del supporto;

criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione,
condizioni per la successiva operazione;

criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate
all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione;

durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa
esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali
(temperatura, umidita, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

C.11.5 Modo di operare dell’'impresa
L’impresa per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue.

a)

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre almeno per gli strati piu significativi verifichera che il risultato delle operazioni predette
sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che & attribuita
all'elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto
riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.;
per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte
nel relativo punto;

per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come
detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente
controllabili al termine dei lavori.

b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere

creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le
sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. per i rivestimenti rigidi verifichera in
particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale
e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, I'assenza di difetti locali, I'aderenza al
supporto.

C.12 OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di
vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse
o mobili di finestre, portafinestra o porte.
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Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei
vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

C12.1 Materiali e modalita

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal

progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo
conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle
sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.

Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico,
acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini
antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici ecc.

Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di
prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento
termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche
dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto
conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto
conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel
caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.)
devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o
comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il
peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella
posizione prefissata.

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi

ornamentali, maniglie, ecc.).

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti

termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal

fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione.

Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui

prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme alla

richiesta del presente Capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

C12.2 Posa

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e

quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque
in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le
prestazioni richieste al serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo;
se cid non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante
capace di mantenere l'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento
o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione,
ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori
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quali non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose,
ecc.) dal contatto con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre;
inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte
con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla
Direzione lavori.

C12.3 Modo di operare dell’impresa

L’impresa per la realizzazione dei serramenti operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte; in
particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi
ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle
prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e
chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), I'assenza di punti di
attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria,
con l'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

c) Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla
descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

C.13 ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

C.13.1 Definizioni

Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli

spazi interni al sistema rispetto all'esterno.

Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli

spazi interni del sistema edilizio.

Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante,

portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a

semicortina od inserita).

Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione

semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata

(solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a

Secco).

C.13.2 Materiali e modalita di intervento

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata &

composta da piu strati funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a piu funzioni), che
devono essere realizzati come segue.

a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti
rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti,
ecc.).

b) Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque

danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo
ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione
delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei
giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo
montaggio degli altri elementi.

c) La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sara effettuata
rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. | giunti saranno
eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in
modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico,
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ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a
variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverra in
modo da favorire la protezione e la durabilita dei materiali protetti ed in modo che le stesse non
siano danneggiate dai movimenti delle facciate.

d) Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le indicazioni date nell'articolo a loro
dedicato.

e) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo,
calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita
descritte nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari
(giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico,
acustico, resistenza al fuoco, ecc. per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise
funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date
nell'articolo relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere.
Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si
curera la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita meccaniche e
chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle
interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla
realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti,
discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.

f) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e
senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il
soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo
prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

g) Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi
attrezzi) ed approvate dalla Direzione lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi
che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i
giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si
curera che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo
da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di
pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara realizzato con linterposizione di
guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione
previsti ed essere completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve
completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di
montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con
accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.

C.14 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

C.14.1 Definizioni

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o

migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione e svolta dal terreno).

C14.2 Strati funzionali

Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai

seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato pud assolvere una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;

- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano

30



DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

b)

comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);

lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono
diventare fondamentali;

strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilita ai liquidi dai vapori;

strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;

strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento acustico;

strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita
ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di
strato di collegamento).

La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;

strato impermeabilizzante (o drenante);

il ripartitore;

strato di compensazione e/0 pendenza;

il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari
pOosSsono essere previsti.

C14.3 Pavimentazioni su strato portante

a)

b)

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i
materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche,
sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa,
fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia;durante la realizzazione si
curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e
I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno; durante la
realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o
con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od
incompatibilita chimico fisiche. Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche
di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato successivo.

e) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento

alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e,
nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro
tipo. Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con
riferimento agli spessori e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da
rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre
che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e
preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento
alle prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si
curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
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C.

a)

b)

e)

completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza
(bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali
di posa ed i tempi di maturazione.

Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua,
barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle
coperture continue.

Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo
sulle coperture piane.

Per lo strato di acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per i
prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa in opera si
curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello strato con la
corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e
nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i
risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di
supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di
compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20
mm).

14.4 Pavimentazioni su terreno
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e
dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle
sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale
correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione
si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche
funzione di strato di separazione e/o scorrimento) si fara riferimento alle prescrizioni gia fomite
per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le
massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i
tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza
meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili
si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei
punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In caso di dubbio o
contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i
materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati
bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In
generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la
realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; & ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore
purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di
incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa,
maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante
esecuzione si curera, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le
indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e
regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.), I'esecuzione dei bordi e
dei punti particolari. Si curera inoltre I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del
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produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di
presa e maturazione.

i) INTONACI

In generale si intende che la stesa di intonaci va effettuata su superfici preparate in precedenza.
Sulle nuove murature non saranno necessarie lavorazioni particolari; sulle vecchie murature,
viceversa, su cui si debbano stendere intonaci dopo lo spicconamento di malte preesistenti, si
avra cura di ripulire bene le superfici murarie rimuovendone le parti poco aderenti e la polvere con
il piccozzino e con appositi spazzoloni d'acciaio; si bagneranno quindi abbondantemente le
superfici medesime affinché l'intonaco non essicchi troppo rapidamente dando luogo a fenditure.
A opera finita e a presa iniziata si bagnera frequentemente con acqua fino a completa presa,
continuando anche dopo per qualche giorno ,secondo la temperatura ambiente, la ventilazione e
la stagione.

Il controllo delle superfici che si prevedono piane verra effettuato con la luce radente.

C.15 Intonaci al civile

| rinzaffi, le arricciature e gli intonaci di pareti murarie al civile si eseguiranno con le malte all'uopo
prescritte nel Capitolato.

Si eseguiranno di massima in due strati distinti col frattazzo, il secondo dei quali verra lisciato con
la cazzuola, spolverato con cemento puro e levigato col ferro nell'intonaco liscio.

Il prodotto impermeabilizzante da impiegarsi nelle malte per intonachi impermeabilizzanti, dovra
provenire dalle piu accreditate ditte specializzate in materia ed essere preventivamente sottoposto
allesame e all'approvazione della Direzione Lavori, la quale potra ordinare, a cura e spese
dell'lmpresa, la confezione di alcuni campioni di intonaco e sottoporli alle prove del caso.

Il dosaggio di tale prodotto impermeabilizzante e le modalita di confezione delle malte dovranno
corrispondere fedelmente alle prescrizioni e istruzioni della Ditta fornitrice.

Il controllo delle superfici che si prevedono piane verra effettuato con la luce radente.

Anche se non esplicitamente indicato nei disegni esecutivi, nella stesa di intonaco su superfici
diverse accostate (ad esempio in laterizio e cemento armato) o nelle quali sono prevedibili
dilatazioni particolari (come per le finiture dei caminetti canne fumarie) in cui & diversamente
probabile la creazione di fessurazioni, vanno impiegate reti portaintonaco di caratteristiche
diverse ( di semplice maglia flessibile, o con nodi di argilla). Negli spigoli esterni di lesene, imbotti
e simili vanno inoltre impiegati angolari zincati salvaspigoli da disporre a sufficiente profondita.

C.16 Intonaci di tipo tradizionale

Nei casi di restauro di murature antiche per le quali venga richiesto I'impiego di tecnologie
tradizionali, le malte verranno confezionate di volta in volta con sabbia vagliata grossolanamente,
impiegando calci spente in cantiere, in modo da ottenere a maturazione gli stessi effetti di finitura
superficiale e di colore simili alle malte preesistenti. In particolare per la finitura superficiale potra
essere richiesto I'impiego del frattazzo di legno e della spugna, non avendo generalmente molta
importanza la planarita delle superfici, ma piuttosto la imitazione della finitura precedente o che
permane in ambienti simili nella medesima in cui si interviene.

C.17 Intonaci osmotici

Gli intonaci osmotici vengono indicati nel caso di murature che per diversi motivi (per tipo della
muratura stessa, della fondazione, del contatto con terreno e ambienti umidi siano soggette a
risalita capillare di acqua. Il ciclo di stesa dell'intonaco va effettuato a distanza di tempo dalla
spicconatura degli intonaci precedenti, per dare modo alla umidita presente di evaporare. Il ciclo
completo di interventi comprende:

- rimozione totale dell'intonaco mediante spicconatura;

- asportazione totale degli incoerenti mediante spazzolatura;

- lavatura a pressione dei sali in superficie;

- passata a pennello di soluzione liquida di cemento osmotico additivato con lattice collante;

- spruzzatura di malta sp.0,5 cm, (7/8 secchi di sabbia+50 kg di calce idarulica+ additivo)

- applicazione di intonaco poroso a livello

C.18  Cappe su volte e solette
Le cappe sulle volte e solette si eseguiranno, prima che si esaurisca la presa, stendendo
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sull'estradosso uno strato di malta di cemento della qualita prescritta dalla Direzione Lavori e dello
spessore di almeno 1 cm; si provvedera quindi alla spolveratura con cemento puro e alla
successiva lisciatura dello strato a cazzuola, in modo da ridurlo a superficie perfettamente
levigata.

IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA
Disposizioni generali

Esecutivo as built

Se I'impresa, nella pratica realizzazione dell'impianto, dovra modificare per proprie esigenze o per
qualsiasi altro motivo quanto previsto dai progetti esecutivi, soprattutto per quanto riguarda la
posizione dei terminali e il passaggio dei cavidotti, sia nei fabbricati che in esterno, dovra
effettuare il rilievo di quanto realizzato e produrre al Committente la restituzione su supporto
riproducibile. Nel caso di canalizzazioni interrate dovra indicare in particolare i punti fissi e le
profondita rispetto ai quali sono stati posati i cavidotti, in modo che nel futuro siano facilmente
rintracciabili.

Tale documentazione verra allegata alla certificazione finale sulla esecuzione a norma dei lavori,
come precisato nella " Appendice G " della Guida CEl 64-50=UNI 9620. Inoltre, per garantire
l'indispensabile continuita di funzionamento degli impianti, a fine lavori I'impresa fornira un
fascicolo con le istruzioni tutte informazioni per la manutenzione delle opere, eventuali schede di
prodotti commerciali impiegati e le relative garanzie di acquisto, e istruira adeguatamente il
personale della committenza.

Norme e legqi
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1/3/1968

n. 186 e 5/3/1990 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le
norme CEIl applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico
oggetto del progetto e precisamente:

CEl 11-17 (1981) e variante V1 (1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Linee in cavo.

CEl 64-8 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata a 1500V in corrente continua.

CEl 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare.
CEIl 64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.

CEl 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

CEI S/423: Raccomandazioni per I'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.

CEI' 103-1 (1971) e variante V1 (1987): Impianti telefonici interni.

CEIl 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli

impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del decreto ministeriale 16/2/1982 e della legge 818 del
7/12/1984 per quanto applicabili.

Qualita dei materiali elettrici (compresi i corpi illuminanti)

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18/10/1977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5/3/1990,
dovra essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso
materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero
abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti
per ciascuno degli stati membri della Unione Europea, oppure sia munito di dichiarazione di
conformita rilasciata dal costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione della legge n. 791/1977 e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

La sostituzione di materiali di cui sono indicati a titolo esemplificativo marchi commerciali potranno
essere sostituiti con altri di eguali prestazioni e valore commerciale, previa sottomissione al
Direttore dei lavori delle campionature. L'impresa dovra assumere a proprio carico gli oneri di
riprogettazione o integrazione degli impianti qualora le prestazioni fornite dai materiali forniti, se
diversi da quanto indicato verificate a impianto ultimato, non siano conformi alle richieste
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Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti

Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:

- punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;

— circuiti montanti, circuiti derivati e terminali;

- quadro elettrico generale e/o dei servizi

- quadri elettrici locali o di unita immobiliari;

- alimentazioni di apparecchi fissi e prese;

- punti luce fissi e comandi;

- illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

- l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al
posto esterno;

- Il'impianto videocitofonico;

- l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

E' indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici

la definizione della destinazione d'uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad

altri usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto,

cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di

condizionamento; illuminazione esterna ed altri).

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove

non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla

Guida CEIl 64-50 per la dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera

contattare I'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico

occorrera contattare la TELECOM.

Criteri per la progettazione di dettaglio

L’'impresa installatrice degli impianti elettrici, nella definizione di dettaglio dellimpianto, nel caso

pil generale, verifichera che sia fatta una corretta analisi dei carichi previsti e prevedibili per la

definizione del carico concezionale dei componenti e del sistema.

Nella esecuzione di dettaglio si dovra, ove non diversamente stabilito, garantire che la caduta di

tensione nell'impianto non sia essere superiore al 4% del valore nominale.

Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo

valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non

inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli
effettivi presumibili.

E' opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori
automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per
essi 0,4s;

— ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento
selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori
automatici differenziali.

Criteri di scelta dei componenti

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti
e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli
interruttori automatici rispondenti alle Norme CEIl 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme
CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEI 70-1).

Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio

Generalita sulle condizioni di integrazione

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la

loro coesistenza con le altre opere ed impianti, facendo riferimento alla Guida CEl 64-50 ove non

diversamente specificato.

E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati
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agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde
evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

Impianto di terra

E' indispensabile che I'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la
prima fase delle opere edili nella quale € ancora possibile interrare i dispersori stessi senza
particolari opere di scavo o di infissione e inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i
collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cos] dispersori naturali.

| collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni

della norma CEIl 64-8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte
della costruzione; &€ opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Una particolare cura va posta dall'impresa nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari
impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. ; essa dovra pertanto misurare la resistivita del
terreno.

L’'impresa che interviene anche parzialmente su impianti elettrici esistenti & sempre tenuta a
verificare l'idoneita della linea di terra, fornendo la documentazione richiesta e integrando
l'impianto stesso, se non idoneo, con I'estensione della rete o con ulteriori dispersori, con oneri
compresi nei prezzi di appalto.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni
della legge n. 46 del 53/1990. E' opportuno predisporre tempestivamente I'organo di captazione
sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme
SEI 81-1. Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la possibilita di utilizzare i ferri
delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.

Prescrizioni particolari per I'intervento in oggetto :
Secondo indicazioni della D.L. saranno allestiti dei punti per I'alloggiamento di colonnine in PVC
portafrutti, comprendenti scatola di derivazione e cassetta di connessione esterna per ogni
ambiente. In base all’elaborato grafico che segue, € possibile individuare le diverse dislocazioni e
tipologia di colonnina portafrutta.
La predisposizione dellimpianto elettrico dovra tenere conto dei seguenti elementi per ogni
ambiente e secondo indicazioni della D.L. :

quadro di comando generale localizzato in prossimita del punto di partenza della linea

generale, compreso interruttore magnetotermico differenziale e sezionatore linea

protetta;

prese telefoniche;

prese personal computer e rete PC;

presa bivalente;

presa UNEL 16 A con terra laterale e centrale;

impianto per illuminazione di emergenza comprendente da lampada di emergenza per

ogni singolo ambiente in corrispondenza delle vie di fuga (minimo n. 10 punti);

canaline in PVC;

tubazioni in PVC rigide (diametro 16 e 25);

interruttori bipolari automatici (A 25 KA 6 —A 16 KA 6);

apparecchi di comando (interruttore, deviatore, pulsanti e invertitori);

boccole passacavo;

canaline portafrutta in PVC 160X65;

Corpi illuminanti a parete e a soffitto, da stabilirsi in base ai locali;

Dispositivi di connessione 16 mm? e 6 mm?;

Cavi unipolari HO7 V- K 0,6/1Kv, 1,5.2,5, 4,6 mm?;

Cavi multipolari RG70 R-06/1 Kv;

Collegamento impianto di terra;

Collegamento a linea elettrica per avvio automatico impianto di aspirazione forzata

(per locali wc);

Punto per allaccio boyler ed interruttore bipolare dedicato.
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AUSILI PER DISABILI

In conformita alla legge n. 46 del 5/3/1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

| componenti industriali per ausili devono rispondere alle norme UNI in materia ed essere conformi
al DPR 24 07/1996 n.503 e alle relative Prescrizioni tecniche di cui al DM 14/06/1989 n. 236. Se
installati in presidii socio-assistenziali devono inoltre essere conformi al D.G.R. 29/06/1992 n° 38-
16335.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Per quanto attiene agli apparecchi sanitari, alle rubinetterie, agli scarichi e sifoni, alle tubazioni,
raccorderie e a tutte le altre attrezzature e apparecchiature connesse con I'impianto idro-sanitario,
ecc. si fa riferimento alle prescrizioni di capitolato.

Ausili per disabili

Corrimani per disabili

| corrimano (tipo BOCCHI MAKO o simili) sono installati almeno su un lato dei corridoi e dei
percorsi utilizzabili da disabili; sono installati senza soluzione di continuita, ad eccezione delle
passate, delle porte e dei serramenti ad un’altezza dal piano pavimento finito di cm 90/100 e ad
una distanza dalle murature di cm 4/5; hanno diametro esterno di 35 mm; struttura interna in
acciaio, continua e portante fissa al muro, tratti diritti e curve in tubo di acciaio; rivestimento
esterno antiusura in nylon colorato integralmente in pasta; il rivestimento esterno dovra essere
autoestinguente, termoisolante, isolato elettricamente, antistatico, non corrosivo; il montaggio sara
effettuato con fisaggio a muro fuori vista con viti ricoperte protette da chiocciola di chiusura a
scatto; I'intero corrimano non dovra avere zone di ristagno anti-igieniche.

Maniglioni porte per disabili

I maniglioni per porta sono realizzati con parti di corrimano (tipo BOCCHI MAKO o simili) e sono installati
orizzontalmente sulla faccia interna dei servizi igienici per disabili e su quella interna delle camere da
letto per disabili (nel caso di presidi socio-assistenziali) ad un’altezza dal piano pavimento finito di cm 80
e ad una distanza fra la faccia della porte a la parte esterna del maniglione di mm 93 (& permessa
l'installazione in verticale in caso di porte scorrevoli previo consenso da parte della D.LL.); hanno
diametro esterno di 35 mm; struttura interna in acciaio continua e portante fissa al muro, tratto diritto e
curve in tubo di acciaio; rivestimento esterno antiusura in nylon colorato integralmente in pasta; il
rivestimento esterno dovra essere autoestinguente, termoisolante, isolato elettricamente, antistatico, non
corrosivo; il montaggio sara effettuato con fisaggio fuori vista con viti ricoperte protette da chiocciola di
chiusura a scatto; I'intero maniglione non dovra avere zone di ristagno anti-igieniche e la dimensione

sara adeguata al tipo di porta.

Ausili per servizi igienici disabili senza piatto doccia

| servizi igienici per disabili saranno dotati di ausili, quali corrimani, sostegni, appigli ecc., realizzati

in elementi modulari (tipo BOCCHI serie MAKO o simili); saranno installati i seguenti elementi;

— corrimano perimetrale (tipo BOCCHI MAKO 420 o simili) sulla parete a sinistra del wc (altezza
da PPF cm 80) e distanza fra la parete finita e la parte esterna del maniglione di mm 93; il
corrimano dovra avere un’aggancio di irrigidimento almeno ogni 90 cm di sviluppo lineare;

— maniglione verticale (tipo BOCCHI MAKO 430 o simili) posizionato a cm 110 fra asse
maniglione e parete finita di attestamento del wc e ad una distanza fra la parete finita a la parte
esterna del maniglione di mm 167; il maniglione dovra avere un’aggancio di irrigidimento a
meta altezza e sara posizionato alzato da terra per permettere le operazioni di pulizia del
pavimento;

— maniglione di sostegno ribaltabile a muro (tipo BOCCHI MAKO 900 MC o simili), completo di
portarotolo estraibile per carta igienica, posizionato a destra del wc, a 40 cm di distanza
orizzontale fra asse maniglione e asse tazza wc e ad un’altezza fra asse del corrimano
superiore e PPF di cm 80;

— corrimano perimetrale (tipo BOCCHI MAKO 420 o simili) sulla parete a destra del wc (altezza
da PPF cm 80) e distanza fra la parete finita e la parte esterna del maniglione di mm 93; il
corrimano dovra avere un’aggancio di irrigidimento almeno ogni 90 cm di sviluppo lineare; in
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alternativa, qualora, per la conformazione del servizio igienico € comunque previo consenso
della D.LL., non fosse possibile I'installazione del maniglione di sostegno ribaltabile a muro, di
cui al punto precedente, il corrimano sara fatto risvoltare lungo la muratura di attestamento del
wc fino ad una distanza dall’asse del wc di cm 40;

— specchio reclinabile (tipo BOCCHI MAKO 6060 o simili), dimensioni minime mm 610x610,
posizionato con il bordo inferiore a cm 90 dal PPF; sopra lo specchio andra installato un corpo
iluminante a tartaruga, per lampada con attacco Edison, protezione IP 54, compresa la
lampada da 220V, 100W;

Tutti gli ausili descritti hanno diametro esterno di 35 mm; struttura interna in acciaio continua e
portante fissa al muro, tratti diritti e curve in tubo di acciaio; rivestimento esterno antiusura in nylon
colorato integralmente in pasta; il rivestimento esterno dovra essere autoestinguente,
termoisolante, isolato elettricamente, antistatico, non corrosivo; il montaggio sara effettuato con
fisaggio a muro fuori vista con viti ricoperte protette da chiocciola di chiusura a scatto; l'intero
corrimano non dovra avere zone di ristagno anti-igieniche.

Ogni servizio sara inoltre dotato di:

— n° 1 gancio appendiabiti a due posti;

n. 1 portasapone a sfilamento;

n° 1 portascopino a muro;

n° 1 portarotolo se non fosse possibile I'installazione del maniglione di sostegno ribaltabile;

IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

1) Componenti
In conformita alla legge n. 46 del 5/3/1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Apparecchi sanitari

Apparecchi sanitari

Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale
costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- robustezza meccanica;

- durabilita meccanica;

— assenza di difetti visibili ed estetici;

- resistenza all'abrasione;

- punibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica.

Apparecchi di ceramica

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata
se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli
orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet.

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1
relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cuiin D.1.1.1.

Apparecchi a base di materie plastiche

Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per
vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi
apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 81941 per lavabi di resina metacrilica;
UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI 8192
per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina metacrilica.

Rubinetti sanitari
| rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
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- rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e
miscelare la portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive
riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto
(sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore
mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due
regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. |
miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi:
monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete),
predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere
l'acqua alla temperatura prescelta.

| rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono

rispondere alle seguenti caratteristiche:

- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare
e comungue senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere
montati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa
(per i rubinetti miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e

gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la

rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre

norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri).

| rubinetti devono essere fomiti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi,

ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il

prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa,

manutenzionale, ecc..

Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e
classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di
inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta
e possedere una regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando
meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono
alle norme EN 274 e EN 329; la rispondenza € comprovata da una attestazione di conformita.

Tubi di raccordo rigidi e flessibili

Sono quelli per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria, e,
indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere
alle caratteristiche seguenti:

- inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elevate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla

norma UNI 9035 e la rispondenza &€ comprovata da una dichiarazione di conformita.
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Rubinetti a passo rapido flussometri (per orinatoi, vasche, vuotatoi)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle

caratteristiche seguenti:

- erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessaria per assicurare la pulizia;

- dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua
a monte per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di

conformita.

Cassette per I'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle

caratteristiche seguenti:

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla
cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua realizzato in modo che, dopo l'azione
di pulizia, I'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il
battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua
a monte per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi

quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma

UNI 8949/1.

Tubazioni e raccordi
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle
prescrizioni seguenti:

- nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con
filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta;

— i tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 FA 199;l tubi di acciaio
zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo
apparecchio;

— i tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile
e 10 mm;

- i tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 10;

— i tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

Valvolame, valvole di non ritorno, pompe

Le valvole a saracinesca frangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI
7125.Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono
essere conformi alla norma UNI 9157.Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla
norma UNI 335. La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di
conformita completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal
progetto.

Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei
tipi) alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.

Apparecchi per produzione acqua calda

Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge 1083 del 6/12/1971.

Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della legge 1/3/1968, n. 186, devono essere costruiti a
regola d'arte, sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita (e/o
dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ).
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Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti.

Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182,
punto 8.4.

2) Esecuzione
In conformita alla legge n. 46 del 5/3/1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate di buona tecnica.

Impianto di adduzione dell’acqua

Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte,

apparecchi erogatori che trasferiscono I'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una

fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.

Gli impianti, quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando

questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:

- impianti di adduzione dell'acqua potabile.

- impianti di adduzione di acqua non potabile.

Le modalita per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti

autorita, alle quali compete il controllo sulla qualita dell'acqua.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

— fonti di alimentazione;

- reti di distribuzione acqua fredda;.

— sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

Materiali di impiego

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti

progettuali.

Ove siano indicati marchi commerciali, i materiali e le apparecchiature potranno essere sostituiti

da altri aventi le stesse caratteristiche prestazionali e commerciali; prima dello loro messa in opera

dovranno comunque essere oggetto di approvazione da parte della D.LL. Qualora la scelta di

materiali diversa da quelli suggeriti dovesse comportare variazioni progettuali, queste saranno a

carico dellimpresa come pure le responsabilita per il malfunzionamento.

Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le

prescrizioni seguenti e quelle gia fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore

a cui fare riferimento, la norma UNI 9182.

Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:

- acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorita;

- sistema di captazione (pozzi, ecc.) fomenti acqua riconosciuta potabile della competente
autorita;

- altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.

Gli accumuli (i grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorita e solitamente dotati di sistema

automatico di potabilizzazione) devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita

competente e comunque possedere le seguenti caratteristiche:

- essere atenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;

- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro
caratteristiche nel tempo;

- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispotivi filtranti conformi alle prescrizioni
delle autorita competenti;

- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni
per serbatoio con capacita fino a 30 mc ed un ricambio di non meno di 15 mc giornalieri per
serbatoi con capacita maggiore;

- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e
disinfettati).

Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.),
con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo "2
pollice), le stesse colonne alla sommita devono possedere un ammortizzatore di colpo
d'ariete;nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni

adattamenti;
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- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti; la conformazione
deve permettere il completo svuotamento e I'eliminazione dell'aria; quando sono incluse reti di
circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di
dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;

- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra
di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi
se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze
inquinanti; inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi
dell'acqua calda; la posa entro parti murarie & da evitare. Quando cid non € possibile i tubi
devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le
superfici esterne) dalle tubazioni di scarico; la generatrice inferiore deve essere sempre al di
sopra del punto piu alto dei tubi di scarico. | tubi metallici devono essere protetti dall'azione
corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (0 guaine) e contro il pericolo di venire percorsi
da correnti vaganti;

- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di
controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di
contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali
azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con
materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati
supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione
dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista
dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario
deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli
apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per
locali destinati a disabili (legge n. 13 del 9/1/1989 e D.M. n. 236 del 14/6/1989).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli
apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) cos] come indicato nella norma CEIl 64-8.

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere
componenti con bassi livelli di rumorosita (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si
curera di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocita di
scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gl
organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocita di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in
linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). in fase di posa si curera I'esecuzione dei
dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la
propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.

Modo di operare dell’impresa

L'impresa per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua operera come descritto di

seguito.

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via
vai che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul
funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa
verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In
particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti,
degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

2. Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una
dichiarazione di conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione
e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riportera inoltre i risultati del
collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette
saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27.

3. Al termine raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi ai fini della
successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di
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componenti con dati di targa, ecc.), le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei
singoli componenti e dall'installatore (modalita operative e frequenza delle operazioni) e i
certificati di garanzia dei produttori.

TITOLO E - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 32 - Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o0 a numero
0 a peso in relazione a quanto & previsto nell’elenco voci.

| lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente
superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell’'lmpresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all’esecuzione dei
lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e
dall'lmpresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni
delle lavorazioni eseguite, I'Appaltatore & obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con
sufficiente preavviso.
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