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COMUNE DI SERIATE
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Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche per la creazione di n.
6 alloggi per anziani non autosufficienti in Comune di Seriate

CUP MASTER: 184H22000210006
CUP ENTE: E44F23004510006

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ex articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei Contratti
(articolo 45, commi 3 e seguenti, Regolamento Generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 363.013,43
Di cui oneri costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante € 128.950,48
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 16.600,00

€ 379.613,43

1) Totale appalto (a + b)
c) Somme a disposizione dell’lamministrazione € 126.286,57
2) Totale progetto (1 + c) € 505.900,00

Progettista: Architetto Francesco Adobati
D.L.

CSP e CSE:

Proprietario: Amm.ne Com.le di Seriate

Committente: Amm.ne Com.le di Seriate

Data: MAGGIO 2025

Il responsabile del progetto Il progettista
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1 — OGGETTO DELL’APPALTO

L'intervento & cosi individuato: "Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche per la
creazione di n. 6 alloggi per anziani non autosufficienti in Comune di Seriate” - secondo le
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale ed annessi e le particolarita tecniche del progetto
esecutivo, dei quali, unitamente a tutti gli allegati, 'appaltatore riconosce di avere presa completa ed esatta
conoscenza.

Sono ivi comprese tutte le opere, impianti e provviste necessarie per dare i lavori completi, ultimati ed agibili,
secondo quanto specificato nella descrizione particolareggiata delle opere ed in conformita a quanto previsto
nei disegni e particolari di progetto. Nel prezzo € compresa ogni opera e spesa provvisionale, effettiva ed
accessoria, che direttamente o indirettamente occorra all'esecuzione e compimento dei lavori cui il prezzo si
riferisce, I'imballo, nonché la consegna franco cantiere di impiego dei materiali, la posa in opera di ogni
manufatto e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte, compresa ogni eventuale
assistenza, prestazione muraria necessaria € l'allontanamento dei materiali di risulta.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003 n. 3, sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici:

a. Codice Unico di Progetto (CUP): CUP MASTER: 184H22000210006 _ CUP ENTE: E44F23004510006

b. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)
dell'articolo 3 del codice dei contratti;

¢. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone
o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;

d. Appaltatore: Operatore economico che si & aggiudicato il contratto;
e. RUP: il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del codice dei contratti pubblici;

f. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori;

g. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

h. SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

i. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

j. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del D. Lgs. 81/2008;

k. Costo del personale (anche Costo MO): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

I. Sicurezza speciale: (anche CS): Costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo
stesso D. Lgs. 81/2008;

L'Ente Appaltante ha nominato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti) e s.m.i
quale Responsabile Unico del progetto.

Tale responsabile unico, a norma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti), assicura in ciascuna
fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualita e di prezzo, determinati in
coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e razionale



svolgimento delle procedure, segnala altresi eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli
interventi e fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del
processo attuativo necessari per I'attivita di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

ART.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dei lavori posti a base dell'affidamento a misura, € definito come segue:

Descrizione /A Corpo A Misura TOTALE (CS)
1 |Lavori (L) € 363.013,43 363.013,43

di cui Costo della Manodopera — € 128.950,48
Descrizione /A Corpo A Misura TOTALE (CS)

2 |Costi della sicurezza (CS) € 16.600,00 € 16.600,00

di cui Costo della Manodopera — € 5.617,27
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 379.613,43

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna « TOTALE», al netto del successivo ribasso offerto
dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

- importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Soggetti a ribasso NON soggetti a
ribasso

1 Lavori al netto della manodopera € 234.062,95

2 Costi della manodopera sul corpo opera (MO) € 128.950,48

3 Costi  della sicurezza (al netto della €10.982,73

Manodopera) (CS)

4 Costi manodopera sui costi della sicurezza (MO) €5.617,27
TOTALE € 363.013,43 €16.600,00

Il contratto di lavoro applicato € EDILIZIA-INDUSTRIA identificato dai codici alfanumerici da FO12 e FO15.
L’operatore economico che adotta un CCNL diverso deve produrre una dichiarazione di equivalenza delle
tutele e I'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come richiesto
dall'art. 108, comma 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta.

L’operatore economico, nel caso in cui indichi una stima dei costi della manodopera inferiore a quello indicato
dalla stazione appaltante deve dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una piu efficiente
organizzazione aziendale.



ART.3 — MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto e stipulato a misura.

- L'importo del contratto pu0 variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando le condizioni di cui agli articoli 32 e 33 dal presente Capitolato speciale;

- | prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di
gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo Art. 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei
prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite;

- | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate;

- | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2;

- La stipula del contratto & effettuata ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, in particolare, Il
contratto e stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell'allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera
b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In
caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso
commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. | capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando
o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

ART.4 — CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 248/2016 e in conformita all’allegato “A”, i lavori sono cosi classificati:

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e
42, comma 1) nei limiti di legge.

Lavori di Categoria allegato A Euro Incidenza % | Lavorazioni in
D.P.R. n. 207 del 2010 manodopera [ %
1 |EDIFICI CIVILI  E|Prevalente 0G1 223.350,36 37,2 61,53
INDUSTRIALI

| lavori sopra indicati, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili ad imprese
in possesso dei requisiti necessari nei limiti previsti da specifica normativa.

2 | IMPIANTI ELETTRICI | Scorporabile e | 0830 | € 69.721,27 | 35,64 19,20
subappaltabile

3 | IMPIANTI MECCANICI | Scorporabile e | 0828 | € 69.941,80 |27,16 19,27
subappaltabile

[ TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI |  363.013,43 [36 [ 100

Ai sensi dell’art. 30 dell’Allegato 11.12 al Codice, il concorrente singolo pud partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l'importo totale dei lavori, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie
scorporabili per i singoli importi. | requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono
da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermo restando che il concorrente che
non sia provvisto di qualificazione in relazione alle categorie scorporabili € tenuto a subappaltarle a impresa
qualificata.

ART.5 — GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
| gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.207 del
2010, e all'articolo 100 D.Lgs. n. 36/2023 sono indicati nella seguente tabella “B”

TABELLA “B”



PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

n. Designazione delle categorie (e sottocategorie)| Categorie |in EURO in %
omogenee dei lavori lavori

1 OPERE PROVVISIONALI 0OG1 9.412,09 2,48

2 SCAVI E DEMOLIZIONI 0G1 16.925,64 4,46

3 STRUTTURE 0G1 8.350,36 2,20

4 MURATURE 0OG1 16.001,35 4,22

5 COPERTURA 0OG1 6.822,78 1,80

6 SOTTOFONDI 0G1 20.662,43 5,44

7 INTONACI E RIVESTIMENTI 0G1 32.392,51 8,53

8 OPERE IN CARTONGESSO 0OG1 18.978,46 5,00

9 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 0G1 28.167,17 7,42

10 | SERRAMENTI-OPERE DA FALEGNAME 0oG1 30.799,12 8,11

11 | OPERE MURARIE PER SERRAMENTI 0oG1 2.725,80 0,72

12 | ASSISTENZE AD IMPIANTI 0G1 17.350,00 4,57

13 | OPERE DA PITTORE 0G1 7.393,45 1,95

14 | OPERE ESTERNE 0G1 7.369,20 1,94

15 | IMPIANTO ELETTRICO 0830 64.950,49 17,11

16 |IMPIANTO RETE E DATI/TV 08S30 4770,78 1,26

17 | IMPIANTO A SERVIZI MECCANICO 0S30 706,70 0,19

18 |INTERVENTI INIZIALI E VARI 0S28 1.394,08 0,37

19 | RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 0S28 25.411,08 6,69

20 |IMPIANTO IDRICO SANITARIO 0S28 35.998,00 9,48

21 | ESALAZIONE BAGNI CIECHI 0S28 3.264,24 0,86

22 | ESALAZIONE CAPPE CUCINE 0Ss28 3.167,70 0,83

Parte 1 — Totale lavoro (art.27-28) 363.013,43 95.63

Parte 2 — Totale lavoro IN ECONOMIA (art.29)

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2) 363.013,43 95.63

11 | SICUREZZA

ParttT 1 — Totale oneri per la sicurezza (art. 27)

Parte 2 — Totale oneri per la sicurezza (art.28) 16.600,00 4,37

Parttl 3 — Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (art.29)

b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1+ 2 + 3) 16.600,00 4,37
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 379.613,43 100

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.6 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.




In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto:

A01 INQUADRAMENTO

A02 SDF

A03 PROGETTO

A04 CONFRONTO

A05 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
A06 ABACO INFISSI

AO07 FINITURE

A08 RELAZIONE GENERALE

A09 RELAZIONE TECNICO ACUSTICA

A10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A 11 ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZ|

A12 QUADRO TECNICO ECONOMICO

A 13 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

A14 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

A 15 CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO

A16 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
A17 SCHEMA DI CONTRATTO

A18 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

A19 RELAZIONE DNSH

A 20 RELAZIONE RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI
A 21 FASCICOLO DELL’'OPERA

B_EO01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
B_EO02 CAPITOLATO TECNICO

B_EO03 PIANO DI MANUTENZIONE

B_E04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
B_EO05 ELENCO PREZZI

B_EO06 ANALISI PREZZI

B_EO07 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
B_E08 SCHEMI QUADRI ELETTRICI

B_E09 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI

B_MO01 RELAZIONE TECNICA EX L.10/91

B_MO02 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA E DI CALCOLO
B_MO03 CAPITOLATO TECNICO

B_MO04 PIANO DI MANUTENZIONE

B_M05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B_MO06 ELENCO PREZZI

B_MO0O7 ANALISI PREZZI

B_MO08 STIMA INCIDENZA MANODOPERA

B_MO09 TAVOLA

C_01 TAV STRUTTURE
C_02 RELAZIONE DI CALCOLO
C_03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_ STRUTTURE

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati, I'esecuzione
delle opere in appalto & soggetta alla osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici



e in particolare:

o il Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
o il Regolamento generale D.P.R. n.207 del 2010, per quanto applicabile;

o il Capitolato generale D.M. n.145. del 2000, per quanto applicabile;

e ilD.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

< tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati;

e per le prestazioni a corpo le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi
unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo
delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 2 del presente capitolato);

o le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art.120 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varra la disposizione piu favorevole alla
Stazione Appaltante a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’'opera gia definite nei disegni contrattuali.

ART.8 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e del presente
Capitolato Speciale e di incondizionata loro accettazione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto si riterra valida la soluzione piu favorevole
all’lamministrazione aggiudicatrice.

Tutti i documenti riguardanti I'appalto, comprese dichiarazioni, certificazioni sui materiali, richieste da
effettuarsi all’ente aggiudicatore ect., prodotte sia dall’'appaltatore che da eventuali subappaltatori e fornitori,
dovranno essere redatte in formato digitale e firmate digitalmente sia dall’appaltatore che da chi ha rilasciato
il documento.

ART.9 — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del codice
dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento
dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pud
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture.

ART.10 — RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ai modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (DM
145/00); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.




Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ART.11 — NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art.101, comma 3 del D.
Lgs. 36/2023 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00).

ART.12 — DENOMINAZIONE IN VALUTA

Tutti gli atti contabili devono essere compilati con indicazione di valuta espressa in Euro (€).

In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

TERMINI PER LCESECUZIONE

ART.13 — CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore
(art. 3 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).
L’inizio lavori & previsto per il 01/09/2025.
Alla data del verbale di consegna si intendono iniziati anche i lavori.
E’ facolta della Stazione appaltante di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 50,
comma 6 del D. Lgs 36/2023, In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente. In caso di consegna anticipata, nulla & dovuto all’appaltatore.
Nel calcolo del tempo contrattuale la stazione appaltante terra conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole ai sensi art. 40 comma 3 DPR 207/2010.
L’appaltatore puo presentare istanza di recesso dal contratto qualora oltre il termine di 45 giorni non si sia
provveduto alla consegna dei lavori.
Ai sensi del comma 5 art. 3 dell’allegato 11.14 D. Lgs. 36/2023 il Comune potra non accogliere I'istanza di
recesso nei seguenti casi in cui il ritardo sia dovuto:

1. a cause di forza maggiore all’ente aggiudicatore;

2. al manifestarsi di ritardi imputabili all’appaltatore;

3. quando il danno che subirebbe il Comune per la mancata esecuzione dei lavori da parte

dell'appaltatore sia pregiudizievole per il prosieguo dei lavori;
4. quando il ritardo maturato sia recuperabile durante I'andamento dei lavori considerando quale
parametro di riferimento il 10% del tempo trascorso rispetto al tempo totale stimato.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa Edile, se dovuta; egli trasmette altresi, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
sia relativi al proprio personale che a quello delle Imprese subappaltatrici.

ART.14 — TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi nell'appalto & fissato in
giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il termine fissato nel precedente periodo, dovra essere rigorosamente rispettato secondo il cronoprogramma
dei lavori ed eventuali variazioni dovranno essere valutate e gestite in accordo tra la direzione dei lavori ed
il responsabile del progetto.

I lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi di cui all’art.15.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto
per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori in tutte le sue fasi, che
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potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della amministrazione aggiudicatrice ovvero necessarie all’'ultimazione,
prima della fine lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’'opera.

A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.
La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito
certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione
del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

ART.15 — SOSPENSIONI E PROROGHE

Ai sensi di quanto previsto dall’art.121, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, e
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’esecutore o di un
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

La richiesta di sospensione dei lavori da parte del’Appaltatore pud essere legittimamente avanzata
allAmministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utiimente a regola d’arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c¢) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato;
se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dall’amministrazione committente. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma
7 e 10 e art. 122 comma 3 del Codice dei contratti.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.

Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il
verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
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Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori € efficace dalla data della sua redazione ed & controfirmato
dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo
14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore
pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; I'ente aggiudicatore pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute
dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per I'ultimazione degli stessi lavori. La
ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo |l
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale.

Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e linterruzione della custodia
dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a
terzi.

In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni
decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stessi, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione
dei Lavori.

Ai sensi dell’art. 121, comma 3, del d.Igs. n.36/2023, il RUP pu0 ordinare la sospensione dei lavori per cause
di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
L’ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano
le disposizioni del presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
al presente Capitolato Speciale.

ART.16 — PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
all’1 per mille del’ammontare netto contrattuale del’lammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
I'ente aggiudicatore non si avvalga della facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, come previsto dall'articolo 3, comma 3 dell’allegato 11.14 del D.
Lgs. 36/2023

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia richiesto le singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
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indisponibilita di aree ed immobili;

c) nel rispetto dei termini imposti dal responsabile del progetto e dalla direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati, in caso di rilevazione di vizi e difformita di costruzione, rilevati in sede
di accertamento sommario della regolarita delle opere (di cui all’art. 48 comma 2) nonché per la presa in
consegna parziale o totale delle opere appaltate (di cui all’art. 50 comma 3);

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione lavori;
e) nel mancato rispetto di eventuali ordini di servizio imposti dalla direzione lavori;

f) nel rispetto dei termini imposti dal cronoprogramma, qualora preveda scadenze differenziate in fasi
lavorative, oppure sia prevista I'esecuzione dell'appalto articolata in piu parti, (di cui al comma 2 dell’art. 22
del Capitolato Generale (DM 145/2000).

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e
rese note all'appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione (l'articolo 19 del presente capitolato), in materia di risoluzione del
contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dal Comune di Seriate a causa dei ritardi.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dellamministrazione. La disapplicazione non comporta
il riconoscimento dei compensi o indennizzi all’'appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide
I'ente aggiudicatore su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e 'organo di
collaudo ove costituito.

In osservanza all’art. comma 10 dell’art. 121 del codice il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di
sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del codice dei
contratti, quantificato sulla base dei criteri di cui alle lettere a),b) c) e d) del comma stesso, viene stabilito
forfettariamente e omnicomprensivo, nella misura dello 0,01% del’ammontare delle opere o della fase oggetto
di sospensione e sara liquidato con la rata di saldo.

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dell’appalto, se la
predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se I'esecuzione
dell'appalto € conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore & riconosciuto un premio di accelerazione.
Tale premio viene stabilito nella misura dell’1 per mille del’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno
di anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, considerata la tipologia, la categoria, I'entita e la
complessita dell'intervento.

ART.17 — PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il
cronoprogramma predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, con il PSC e con le obbligazioni
contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. |l programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL e, se diverso, dal CSE, mediante
apposizione di apposito visto. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dal Comune di
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Seriate, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
dellamministrazione;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante
o dall’ente aggiudicatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dall’ente aggiudicatore o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale dell’ente aggiudicatore;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso
il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

f) 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Comune di Seriate e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dal’ente medesimo al
verificarsi delle condizioni di cui all’art.18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

ART.18 — INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dal’amministrazione aggiudicatrice, dalla DL, dal CSE o dal RUP per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con I'ente aggiudicatore,
se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Comune di Seriate medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 € 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei
lavori (di cui all’articolo 15), né per la disapplicazione delle penali (di cui all’articolo 16), né possono costituire
ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto (ai sensi dell’articolo 19).
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ART.19 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione del’amministrazione aggiudicatrice e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 122, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale (di cui all'articolo 16, comma 1), € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e |l
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal’amministrazione aggiudicatrice in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni iI Comune di Seriate pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

DISCIPLINA ECONOMICA

ART.20 — ANTICIPAZIONI

Come da art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

Per effettivo inizio dei lavori si intende la presenza continuativa di adeguate maestranze e attrezzature sul
cantiere, nonché I'avanzamento dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia ¢é rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso
comma.

La scadenza dei 15 giorni, di cui all’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 decorrera dalla consegna da parte
dell'appaltatore della garanzia fideiussoria firmata digitalmente da tutti i sottoscrittori.

L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Si considera un ritardo inaccettabile il ritardo superiore a 15 gg sul cronoprogramma e/o l'assenza di
maestranze in cantiere per 5 giorni lavorativi consecutivi. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART.21 — PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con I'impresa,
mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27,
28 e 29 del presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo
contrattuale. | pagamenti in acconto comunque saranno corrisposti fino al raggiungimento del 90% (novanta
per cento) dellimporto contrattuale, rimanendo l'ulteriore 10% (dieci per cento) a saldo, da liquidarsi
all’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita, e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi
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30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......... »
con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante, per ogni singolo pagamento, richiedera agli enti preposti il rilascio del DURC
(Documento Unico Regolarita Contributiva) e se regolare, provvede al pagamento del predetto certificato entro
30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, mediante I'emissione dell'apposito mandato e
I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Il pagamento di eventuali subappaltatori avverra direttamente da parte del’amministrazione, con le stesse
modalita di pagamento riportanti nel presente articolo per la ditta titolare del contratto di appalto, solo se,
espressamente richiesto dal subappaltatore o in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.

Ad ogni stato avanzamento lavori dovra essere riportato un adeguato prospetto riportante la percentuale di
lavori eseguite attraverso subappalto con il relativo importo, suddiviso per ogni ditta appaltatrice intervenuta.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 e comunque fino ad un massimo del 90%
dei lavori eseguiti.

Dellemissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.

ART.22 — PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; € sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art.21 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, &
pagata previa verifica della regolarita del DURC, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso e dopo I'avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’'art.117, comma 9, del D.
Lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666, secondo comma
del Codice Civile.

La garanzia fidejussoria di cui al punto precedente deve avere validitd ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’appaltatore,
mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto aggiudicatore dell’appalto prima che |l
collaudo/certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART.23 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi entro 30 giorni decorrenti
dall’adozione del relativo stato di avanzamento. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra
il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo
22 del presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Comune per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore, gli interessi
legali calcolati come da normativa vigente.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

ART.24 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 22 del presente capitolato,
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per causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART.25 — REVISIONE DEI PREZZ|

Ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 36/2023 e s.m.i. & prevista la revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni
di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione, superiore
al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la
variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La Stazione appaltante monitora 'andamento degli indici di cui all’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e, ratione temporis
ai sensi dell’'art.16, comma 2, dell’allegato 11.2 bis al codice dei contratti, Ai fini della determinazione della
variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'lSTAT relativi al
costo di costruzione.

Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo,
sul portale istituzionale dellISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in
materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico & quello dell'indice revisionale relativo al mese del
provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice
sintetico & quello dell'indice revisionale relativo al mese di giugno 2025.

La stazione appaltante monitora la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza annuale. La
variazione & calcolata come differenza tra il valore dell'indice ISTAT richiamato in narrativa al momento della
rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.

Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 6 del presente articolo, si realizza la condizione di cui al
comma 1, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in
corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data
dell'accertamento del raggiungimento dello stato di avanzamento nei termini disciplinati dal presente capitolato.
Il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento
dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice, uno stato di avanzamento dei lavori
revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, é
determinato applicando I'indice ISTAT di riferimento.

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione,
in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza
contrattuale dei medesimi.

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica
la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono
compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

La clausola di revisione si applica anche alle varianti in corso d’opera.

Ai sensi dell’art. 9 del D.Igs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla
normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante
I'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo
rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la
rinegoziazione sono riconosciuti allesecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro
economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le
economie da ribasso d’asta. Nellambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al
ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal
provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di
cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti,
questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilita parziale. In
applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 60 e 120.

ART.26— CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120 comma 12, del D. Lgs. 36/2023
e della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
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autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del progetto.

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso offerto in sede di gara; tali
prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

| prezzi definiti da progetto esecutivo e contenuti nell’elenco dei prezzi unitari, sono stati desunti da prezziari
ufficiali (ultimo Bollettino di Regione Lombardia) e/o da analisi prezzi desunte da valori di mercato corrente
calmierati per opere pubbliche analoghe a quella oggetto di contratto.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur
non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole
categorie di lavoro e del complesso delle opere e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori
completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati,
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro
particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui
sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria;
ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto
e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo
prescritto e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di
esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri
ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'art. 34; ogni spesa generale nonché
['utile dell'Appaltatore.

ART.27 — VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le
quantita di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto
si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano
essi di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi comunque
disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere
dell'esaurimento).

L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che
questa ritenesse opportune; peraltro sara obbligo ad assumere esso stesso liniziativa per le necessarie
verifiche, e cid specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero
piu essere accertate.

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le
imposte di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto dei cantieri, le
opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa
occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, e contabilizzati secondo quanto effettivamente realizzato.

ART.28 —~VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
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che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione dei prezzi a base
d’ asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B»,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART.29 —VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque
riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte
della Direzione Lavori.

A. Mano d'opera — Mercedi operaie

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai
degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri
in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni
specie, le spese generali e I'utile dell'Appaltatore.

B. Noli

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine
perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai
specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I'energia elettrica, il
lubrificante e tutto quanto necessario per I'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; I'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosita, le spese
per i pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile dell'Appaltatore.

C. Materiali e pié d'opera

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pi€ d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti
gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti,
imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi
intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego
ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, I'utile
dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come
disposto dal presente Capitolato.

CAUZIONI E GARANZIE

ART.30 — GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
La garanzia provvisoria non viene richiesta non ricorrendo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

La garanzia definitiva & prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento
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dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, tenendo conto dello sviluppo della esecuzione dell’'opera
secondo il cronoprogramma allegato.

La stazione appaltante puo richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere.

La garanzia definitiva € pari al 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, prestata sotto forma di cauzione
o di fideiussione a scelta dell’'aggiudicatario, pud essere costituita:

a) con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, previsti dalla normativa vigente, con
versamento effettuato presso la Tesoreria del Comune di Seriate Banca Popolare di Sondrio filiale di Seriate
IBAN 1T45G0569653510000015001X54, avente come causale I'oggetto della presente procedura e relativo
CIG;

b) con PagoPA al seguente link:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=depgareappalt
0, indicando come causale 'oggetto della presente procedura di concessione e relativo CIG (dal portale del
Comune di Seriate: Pagamenti online -> Pagamenti liberi e con codice IUV all'interno di PagoPA Lombardia -
Al portale dei pagamenti Regione Lombardia -> SCEGLI IL TIPO DI PAGAMENTO).

La fideiussione pud essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, che & sottoposto a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

La garanzia prestata come fidejussione deve:

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione
appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), ¢), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16
settembre 2022 n. 193;

d) avere validita per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice
civile;

2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operativita della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART.31 — ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10, del D. Lgs. 36/2023, I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.). La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dal’amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche la garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto al lordo dell'l.V.A.
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Sezione 1

| danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Le somme assicurate dovranno essere articolate nelle seguenti voci al lordo dell’lva:
Partita 1 - Per danni ad opere da realizzare 60% dell'importo contrattuale

Partita 2 - Per danni ad opere, impianti, preesistenti 35% dell'importo contrattuale
Partita 3 - Per danni ad opere di demolizione e sgomberi 5% dell'importo contrattuale

La polizza deve prevedere la copertura dei danni di impianti e opere temporanee, permanenti e anche
preesistenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e
attrezzature d’impiego e di uso, ancorché in proprietda o in possesso dell'impresa, compresi i beni
dellamministrazione aggiudicatrice destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento
tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte
idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa & tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione per I'obbligazione di risultato che essa
assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

Sezione 2

La responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Le garanzie di cui alla presente
sezione, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

I massimale deve essere pari ad € 2.000.000,00 per sinistro e € 5.000.000 per anno

Inoltre, I'appaltatore deve garantire, eventualmente tramite la propria polizza aziendale di Responsabilita

Civile che lo stesso siimpegna a produrre almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

- la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilimente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa
o0 da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone dell’ente aggiudicatore occasionalmente
o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o dell’ente aggiudicatore;

- la copertura dei danni biologici;

- specificamente l'indicazione che tra le "persone assicurate” si intendono compresi i rappresentanti dell’ente
aggiudicatore autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza
e dei collaudatori in corso d'opera.

Le polizze assicurativa devono essere stipulate con un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del Comune di Seriate e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore.

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART.32 — VARIAZIONE DELLE OPERE

Per le modifiche dei contratti di appalto durante il loro periodo di efficacia, nonché le varianti in corso d’opera,
valgono le disposizioni di cui all'art. 120 e all’art. 5 dell’allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
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Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

Nel caso di varianti ai sensi dell’articolo 120, del Codice dei contratti & sottoscritto un atto di sottomissione
quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, 'adeguamento del PSC (piano di sicurezza
e coordinamento), con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché 'adeguamento dei POS (piano
operativo sicurezza).

La perizia di variante, &€ contrattualizzata da un atto di sottomissione che I'appaltatore & tenuto a sottoscrivere
in segno di accettazione. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un
termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

ART.33— VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALLI

Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici
per cento) dellimporto originario del contratto, I'amministrazione aggiudicatrice potra procedere alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 120, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dall’'ente aggiudicatore; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART.34— PREZZ| APPLICABILI A NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali modifiche contrattuali sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova
introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra I'ente aggiudicatore e
'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita, con i seguenti criteri, ai sensi dell’articolo 41, comma
13, del Codice dei contatti:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base di analisi dei prezzi;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera
a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo
conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del direttore 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del
settore edile e dell’area territoriale di Bergamo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.35 — NORME DI SICUREZZA GENERALI
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
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L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli appositi piani per
la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

ART.36 — SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’appaltatore & obbligato a fornire all’ente aggiudicatore, prima dellinizio dei lavori, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.81/08, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART.37 — PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell’ente
aggiudicatore, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accorgimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore le proposte non si intendono accolte.

ART.38 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare sia al committente che al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art.39, previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

L’appaltatore & tenuto a redigere un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e
come previsto dall’art. 131 comma 2 b del D. Lgs. 163/2006.

ART.39 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.81/08, con particolare
riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti nell’allegato Xlll del medesimo D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive dell’Unione Europea, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L’Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici
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compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'lmpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART.40 — SUBAPPALTO SUBAFFIDAMENTO E COTTIMO

Il subappalto € ammesso e regolato secondo quanto previsto alle condizioni di cui all’articolo 119 del D.Igs.
36/2023 e s.m.i. con il limite del 49,99% dell'importo della categoria prevalente.

Non puo essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

| contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato 1.1. Gli operatori
economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si
intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle
prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 119 del D. Lgs aggiornato dal D. Lgs. 209/2024 il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, &
tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente
contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato
dallappaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi in cui all’articolo 11
comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, € tenuto ad applicare il contratto
collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo, ovvero un differente contratto collettivo, purché
garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto
comma 2-bis. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione,
provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario € solidamente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante & obbligatorio I'inserimento
di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto
e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato 11.2-bis, che si attivano al
verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto
2010, I'Appaltatore si obbliga a:
o trasmettere, entro sette giorni dall’apertura (o dal primo utilizzo), gli estremi dei conti correnti dedicati,
nonché ogni successiva modifica (comma 7);

e comunicare, nel medesimo termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui conti, con aggiornamenti in caso di variazione (comma 7);

o utilizzare uno o piu conti correnti, anche non esclusivi, dedicati alle commesse pubbliche per tutte le
operazioni finanziarie connesse (comma 1);

e eseguire i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero tramite strumenti
di pagamento idonei a garantire la tracciabilita (comma 1);

e riportare il CIG e, ove previsto, il CUP negli strumenti di pagamento (comma 5);

e utilizzare i conti dedicati anche per i pagamenti relativi a dipendenti, consulenti e fornitori generali,
assicurando in ogni caso la tracciabilita (comma 2);

e inserire le clausole di tracciabilita nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullita (comma 9);
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e comunicare alla stazione appaltante, anche in forma di estratto, i contratti in cui sono inserite le
clausole di tracciabilita (comma 9, primo periodo);

e comunicare tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente
'eventuale inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilita (comma 8).

Nel caso in cui I'’Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del conto
corrente dedicato, il presente contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L.136/2010, il contratto
di subappalto prevede espressamente, a pena di nullita, per I'Appaltatore e i Subappaltatori 'obbligo della
tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di
nullita, € contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti.

La verifica dell'inserimento delle clausole di tracciabilita nei contratti stipulati all’interno della filiera & effettuata
mediante la trasmissione da parte dell’Aggiudicatario di copia della clausola sottoscritta ovvero, in alternativa,
tramite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenenti indicazioni puntuali circa
I'assunzione degli obblighi medesimi.

I comune di Seriate si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari, richiedendo
documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti, mediante:

e la trasmissione delle fatture e di copia dei bonifici eseguiti verso i subappaltatori dai conti dedicati,
recanti CIG e CUP;

e lacquisizione di dichiarazioni sostitutive da parte dei soggetti della filiera, attestanti la regolarita dei
pagamenti eseguiti.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione prevista dall’art. 119 comma 5 del D. Lgs.
36/2023:

e Dichiarazioni dell'lmpresa subappaltatrice;

¢ Dichiarazioni concernenti 'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice;

Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 187/1991 sulla composizione societaria, solo per societa di capitali;
Comunicazione dati C/C dedicato subappaltatore ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto)

e Dichiarazione dell'impresa appaltatrice su forme di collegamento e controllo ex art. 2359 c.c. (se non
contenuta nell’istanza)

e Contratto di subappalto, datato e sottoscritto in ogni pagina sia dallimpresa appaltatrice che dal
subappaltatore e contenente assunzione obblighi in materia di tracciabilita, importo complessivo di
subappalto con indicazione espressa degli oneri per la sicurezza, ribasso non superiore al venti per
cento, termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA (max. 30 gg). Se prodotto unitamente
alla richiesta, il contratto d’appalto deve riportare altresi la “clausola sospensiva dell’efficacia”
allautorizzazione da parte dell’ente aggiudicatore. In alternativa, ai fini dell’'autorizzazione puo essere
presentato lo schema di contratto; in questo caso I'originale dovra essere prodotto almeno venti giorni
prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto.

Poiché per i subappaltatori valgono le stesse regole sui controlli degli appaltatori, si precisa che per subappalti
di importo superiore a € 40.000,00 iva esclusa deve essere allegato il DGUE.

Precisiamo inoltre che non si pud procedere ad autorizzare il subappalto prima che i controlli abbiano
dimostrato "l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione.

Solo per subappalti di importo superiore a € 150.000,00 IVA esclusa, dovra essere altresi prodotta la seguente
documentazione ai fini antimafia:

e Dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice,
sottoscritte da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, compresi i propri familiari
conviventi, dei quali devono essere specificate le generalita.

e Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla presenza/assenza nel consorzio o
nella societa consortile di consorziati che detengano una partecipazione superiore al dieci per cento
oppure che, pur detenendo una partecipazione inferiore al 10 per cento, abbiano stipulato un patto
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parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché alla
presenza/assenza di soci o consorziati per i quali la societa consortile o il consorzio operi in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:

e 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00, fatta salva
eventuale interruzione dei termini conseguenti alla richiesta di documentazione integrativa;

e 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a € 100.000,00, fatta salva eventuale interruzione dei termini conseguente alla
richiesta di documentazione integrativa.

In caso di documentazione incompleta o errata, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono interrotti a far
data dalla richiesta formale da parte dell’ente aggiudicatore fino alla presentazione da parte dellimpresa
dell'integrazione richiesta. Il termine pu0 altresi essere prorogato per una sola volta, per motivate esigenze
istruttorie.

Nel caso di subappalto di importo superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa), il termine si ritiene interrotto
dall'inoltro alla Prefettura competente della richiesta di informazione prefettizia ex art. 91 D. Lgs. 159/2011,
comunicato per conoscenza all'impresa appaltatrice, fino all’acquisizione di detta informazione.

Si considerano SUBAFFIDAMENTI i contratti aventi ad oggetto attivita, diverse dai lavori, espletate nel
cantiere in cui si riferisce I'appalto, che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% e a € 100.000,00 o con percentuale di incidenza della manodopera
inferiore al 50%, sono qualificabili come sub-affidamenti e come tali non sono soggetti ad autorizzazione ma
a semplice comunicazione preventiva, con lindicazione dell'oggetto e dell'importo dell’affidamento e la
denominazione del soggetto affidatario.

Alla comunicazione di sub affidamento devono essere allegati:

o Copia del subcontratto, anche per estratto, contenente la clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii Comunicazione dati
C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto) Dichiarazioni
concernenti inesistenza cause di esclusione art. 94-95-96-97 D. Lgs. 36/2023

Al di la delle fattispecie sopra indicate ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., 'impresa
affidataria & tenuta a comunicare al’amministrazione aggiudicatrice, con la cadenza specificata nel Capitolato
Speciale d’Appalto, per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione anche non esclusiva dell'appalto, il nome
del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché, ai sensi
dell'art. 3 della L. 136/2010, a trasmettere, anche per estratto, copia del relativo sub-contratto riportante la
clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilita e a comunicare per il sub-contraente i dati del
C/C dedicato.

ART.41 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il
subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

L'affidatario & tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto
all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 119, comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119 comma 15.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a
tutti i subappaltatori.
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L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.

Il
direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui allart. 92 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

ART.42 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione Appaltante effettuera i pagamenti nei confronti dei subappaltatori ai sensi dell’art. 119 comma 11
del Codice.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART.43 — CONTROVERSIE E RISERVE

Nel caso che I'’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pit gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei modi seguenti:

a) llregistro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

b) Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

c) Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

d) Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

e) Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

f) Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

g) Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti del’amministrazione aggiudicatrice. ed & sempre tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia gia iscritto o intenda iscrivere
negli atti contabili.

h) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

i) Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

j) La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.
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k) Esaminatii documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita I'esecutore a prendere cognizione
del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

[) L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano stati raggiunti accordi di cui all'art
210 del codice.

m) Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.

ART. 44. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, € esclusa
la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato,
del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula allamministrazione aggiudicatrice, entro 90 giorni
dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L’amministrazione
aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario & sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione
delle controversie € regolarizzata ai sensi degli articoli 240 241 e 243 del D. Lgs. 163/2006, e s.i.m.

Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entita e all'imputazione alle parti
delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

La procedura di cui ai commi precedenti € esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano
inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno,
parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse
valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato
dall’amministrazione aggiudicatrice, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti del’amministrazione aggiudicatrice.

ART.45 — OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D’OPERA
L’appaltatore € tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto allamministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti del’lamministrazione
committente;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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Ai sensi dell'articolo 119 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, 'amministrazione
committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando
le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 21 e 22, del presente
Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

L'lImpresa Appaltatrice € lI'unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di Legge e contrattuali nei
confronti dellamministrazione aggiudicatrice anche per quanto riguarda le maestranze delle imprese
subappaltatrici, pertanto effettua nei confronti delle imprese subappaltatrici, tutti quei controlli necessari a
verificare il rispetto delle norme di legge e contrattuali, in particolare provvedera a segnalare agli Enti
Assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile per le opere di competenza, il nominativo delle imprese
subappaltatrici al momento dell'avvenuta autorizzazione del subappalto e a richiedere ai suddetti Enti
I'attestato di regolarita dei versamenti ad ultimazione del lavori oggetto del subappalto.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 'amministrazione
committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste '’Amministrazione
Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Le Imprese sono tenute ad esporre in cantiere giornalmente I'elenco dei dipendenti presenti e delle aziende
subappaltatrici che operano nel cantiere stesso, con l'indicazione della relativa autorizzazione e dei loro
dipendenti operanti in cantiere.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'appaltatore dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione aggiudicatrice.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dallamministrazione
aggiudicatrice o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sez. Ispezione del Lavoro,
'amministrazione aggiudicatrice medesima comunichera all'appaltatore, e se del caso, anche alla Direzione
Provinciale suddetta, I'inadempienza accertata e procedera al blocco dei pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dalla Direzione
Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non pud opporre eccezioni
all’lamministrazione aggiudicatrice né ha titolo a risarcimento di danni.

| pagamenti fatti dal’amministrazione aggiudicatrice sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
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responsabile del procedimento e sottoscritti dall'interessato.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per i necessari accertamenti.

ART.46 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Il comune promotore ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e in tutti i casi previsti da normativa vigente;
e in tutti i casi di inadempimento contrattuale previsti nel presente capitolato speciale
o frode nell'esecuzione dei lavori;

e inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

¢ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2009 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato, integranti
il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento
o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dall’lamministrazione aggiudicatrice & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal’amministrazione aggiudicatrice si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
del’amministrazione aggiudicatrice per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,

i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione

dell’amministrazione aggiudicatrice, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto I'originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) [l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) [l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto;
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3) l'eventuale maggiore onere per 'amministrazione aggiudicatrice per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudica, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’'importo del contratto.

ART.47 — AVVALIMENTO

Nel caso in cui I’Appaltatore partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione
SOA di altro soggetto, deve allegare all'offerta, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dellimpresa
ausiliaria, la documentazione prevista dall’art. 104 del D.Igs. 36/2023.

In tal caso il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione
Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

ART.48 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente
aggiudicatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L'ente aggiudicatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato, dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con la trasmissione di apposito verbale redatto dall’appaltatore e dalla Direzione di Lavori ai sensi del
successivo art. 49.

ART.49 — TERMINI PER IL COLLAUDO E L’ACCERTAMENTO DELLE REGOLE DI ESECUZIONE

Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori il Comune di Seriate pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

ART.50 — PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

La presa in consegna delle opere avviene con la redazione di apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori
e dall'appaltatore e trasmesso al Comune di Seriate. In tale verbale vengono anche riportati tutti i vizi e le
difformita, di cui al comma 2 dell’art 49, eliminati con le modalita prevista dalla Direzione dei Lavori.

La presa in consegna da parte dellamministrazione aggiudicatrice avverra a partire dal quinto giorno
successivo alla data di trasmissione del suddetto verbale, in tale periodo transitorio I’Appaltatore & tenuto alla
gratuita manutenzione di cui all’art. 48

L’ente aggiudicatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori. Quando I'Ente si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'lmpresa
Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, I'lmpresa stessa non potra opporvisi per alcun motivo, ragione
0 causa, né potra reclamare compensi di sorta. L’appaltatore pud pero richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.
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Nei casi in cui 'opera non sia utilizzabile, il comune rifiutera la presa in consegna e fissera un termine
perentorio, per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, che sara
comunicato all’appaltatore, in cui lo stesso dovra adempiere affinché possa rendere I'opera utilizzabile
dall’amministrazione. In tale periodo I'appaltatore assicurera la gratuita manutenzione di cui all’art. 48.
Terminato il lavoro I'appaltatore lo comunichera alla Direzione dei lavori che annotera i giorni trascorsi come
giorni di ritardo su cui applicare le penali di cui all’art. 16. Successivamente si procedera alla presa in consegna
redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 50.

NORME FINALI

ART.51 — ONERI_ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE — RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

o ¢ fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con
qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con
I'"Amministrazione,

o lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive a disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

e i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, passerelle pedonali e transennamenti in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente aggiudicatore;

e l'assunzione in proprio, tenendone indenne I'amministrazione aggiudicatrice, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa
a termini di contratto;

e l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni
e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;

¢ le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

¢ il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguirsi;

e il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente aggiudicatore e per i quali competono
a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

e l|aconcessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei, lavori che I'ente aggiudicatore intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente aggiudicatore, I'impresa
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

e la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

e le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione

-32 -



dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto del’amministrazione aggiudicatrice, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

o |'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

o lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

e la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

e dotazione di servizi igienico-sanitari decenti per uso degli operai addetti ai lavori;

e la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
i controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

e |a consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

o lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

o ['adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati 'amministrazione aggiudicatrice, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

L'appaltatore €& tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi

dalllamministrazione aggiudicatrice (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e

afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART.52 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

o il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

o tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi,
stato dei lavori, eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

¢ note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte

settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilitd e dunque retribuite.
L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta

-33 -



della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Sono inoltre a carico dell’'appaltatore le seguenti attivita e lavorazioni:

- fornitura e posa di nastro segnalatore di tubazioni interrate;

- analisi di laboratorio di rifiuti e materiali da scavo ai fini del conferimento degli stessi alle pubbliche
discariche.

ART.53 — CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta del Comune di Seriate e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART.54 — CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell"1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART.55 — IMPOSTE — TASSE — SPESE CONTRATTUALI - DENUNCE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all'art.8 del Capitolato Generale, che dovranno essere versate in contanti alla
Tesoreria dell’ente aggiudicatore all'atto della stipula del contratto;

b) le spese diregistrazione del contratto con avvertenza che lo stesso sara in bollo e registrato a tassa fissa
a termine delle vigenti disposizioni di legge;

c) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

d) le tasse e gli altri oneri comunali dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei cantieri;

e) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

f) imposte e altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell’appalto;

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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