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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Realizzazione di nuova linea di pubblica illuminazione, completa di
ELO1 corpi illuminanti e pali. Compresi, qudri elettrici, allacciamenti,
materiale e manodopera, come da elaborati specialistici allegati
SOMMANO a corpo 1,00/ 38°000,00 38°000,00 7°600,00, 20,000
2 Realizzazione di impianto completo per il funzionamento della
FO1 fontana, come da analisi prezzi e preventivo allegati. Compreso
materiale, trasporto, manodopera ed ogni altro onere
SOMMANO a corpo 1,00/ 16°800,00 16 800,00 37360,00, 20,000
3 Realizzazione di manufatto su misura per creazione fontana, come
F02 da analisi prezzi e preventivo allegati. Compreso materiale,
trasporto, manodopera ed ogni altro onere
SOMMANO a corpo 1,00/ 5°700,00 5°700,00 1°140,00| 20,000
4 Fornitura e posa di strisce e dischi in porcellana laminata per
FO3 formazione percorso ipovedenti. Compresa fornitura, posa,
adesivo ed ogni altro onere
SOMMANO cadauno 1,00| 3°000,00 37000,00 900,00 30,000
5 Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dellarea
IRRO1 verde costituito da: presa dacqua da un punto di adduzione
allinterno dell'area verde (es. contatore acqua pubbli
roporzionate allimpianto da realizzarsi, con esclusione
dellimpianto di sollevamento, filtrazione e trattamento acqua.
SOMMANO m2 400,00 20,00 8°000,00 1°600,00| 20,000
6 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro,
LOM241.1C.2 |tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi
2.080.0020 |tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di
antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa
in opera, piani di lavoro.
SOMMANO kg| 1°817,15 8,66 15736,52 8°079,13| 51,340
7 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - elettrolitica
LOM241.1C.2 SOMMANO kg| 1°817,15 1,25 2°271,44 0,00
2.100.0010.b
8 Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di
LOM241.1C.2 |bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura,
2.700.0030.d |aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio del ... delle
cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio: - serrande e
griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili
SOMMANO m2 16,00 38,90 622,40 458,90 73,730
9 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:
LOM241.1C.2 |- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura
4.400.0400 |- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di z
... uperficie
- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
SOMMANO m?2 74,80 19,46 1°455,61 950,39| 65,291
10 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di
LOM241.1C.2 |conservazione, costituita da:
4.400.0450 |- carteggiatura di superfici gia verniciate per I'aggrappaggio;
- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche
- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
SOMMANO m2 32,00 18,62 595,84 396,77 66,590
11 Rimozione di depositi  superficiali coerenti, concrezioni,
LOM241.1C.2 |incrostazioni e macchie attraverso attraverso accurato lavaggio
5.200.0220 |delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irro ...
A RIPORTARE 92°181,81 24°485,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 92°181,81 24°485,19
lizzazione delle acque di scaricco ed alla protezione delle superfici
circostanti, per tutti i tipi di paramento murario
SOMMANO m?2 7,41 51,41 380,95 295,04| 77,450
12 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
LOM241.1C.2 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
7.050.0100.c |sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg| 37405,24 2,28 7°763,95 0,00
13 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
LOM241.1C.2 |urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attivita di
7.050.0100.f |costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... to, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg| 37629,56 1,95 7°077,64 0,00
14 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5
LOM241.1M. |- SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
14.050.0020. |guarnizioni e staffaggi. - De32 x 3,0 mm
a SOMMANO m 120,00 9,42 17130,40 788,20 69,728
15 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08
LOM241.1S.0 |e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
0.010.0010 (fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni
impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.
SOMMANO cad 10,00 47,42 474,20 412,34| 86,955
16 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con
LOM241.1U.0|calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con
1.110.0060.b |aggiunta di additivi schiumogeni, con RCK = 1 -2 N/mm?;
eseguito: - in trincea
SOMMANO m3 42,06 146,28 6°152,53 17159,83| 18,851
17 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde
LOM241.1U.0|e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi
4.110.0090.b |[di proprieta dell'amministrazione che direttam ... | diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: -
terreno vegetale fornito dalla Amministrazione
SOMMANO m3 300,00 3,61 1°083,00 543,18| 50,155
18 Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita @ mano o a macchina in
LOM241.1U.0)modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto.
6.010.0010.b |[Spessore medio cm. 10. - meccanica, con i necessari
completamenti a mano
SOMMANO 100 m2 10,00 61,44 614,40 379,82| 61,820
19 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,
LOM241.1U.0|compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco
6.010.0020.a |cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona ... superiore ai
30 mm,; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; -
rapporto C/N compreso fra 3/15; - manuale
SOMMANO m3 165,00 42,93 7°083,45 2°897,84| 40,910
20 Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurita, trattata con
LOM241.1U.0|prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura:
6.030.0010.d |- stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - @ 2 +
4 .cm
SOMMANO m3 18,96 72,28 1°370,43 72,59 5,297
21 Pacciamatura con teli in polietilene coestruso peso 46 gr/m2,
LOM241.1U.0|bianco e nero, spessore 0,2 mm, per uso forestale; compreso il
6.040.0010 (fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al
terreno con cucitrice di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa
A RIPORTARE 125°312,76 31°034,03
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 125°312,76 31°034,03
delle piante; in opera.
SOMMANO m? 379,20 1,01 382,99 199,48| 52,083
22 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
LOM241.1U.0 |preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a
6.180.0040.a |15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ...
mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: -
tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m2.
SOMMANO 100 m? 10,00 176,97 1'769,70 1'157,07| 65,382
23 Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi
LOM241.1U.1|comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi
0.060.0010 |speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in g ... cessarie per
garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in
forma compiuta e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00f 1°833,68 1°833,68 808,92| 44,114
24 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; verticale di materiale
LOM241.LP.E |generico.
EA.a02.A105 |LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.
5.Za000.050 |SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente. OS1
0.- OPERA STRUMENTALE: Segnal ... 0 a cassone ribaltabile; portata
[t]<=1,5
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza
in cantiere
SOMMANO 1 cad 6,00 19,93 119,58 51,72| 43,251
25 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale
LOM241.LP.E |generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore [m] = 0,025 +
EA.a04.A102 |0,027. Incluso: disarmante, chiodi.
0.Qa000. LAVORO: Formazione. ... [m] = 0,025 + 0,027; criterio di
misurazione: valutato a superficie effettiva bagnata dal getto
LV1 LAVORO: Formazione.
SOMMANO m?2 69,12 19,79 1°367,88 654,74| 47,866
26 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica
LOM241.LP.E |polietilene (PE); altezza [m] = 2.
EA.a29.A105 |LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
0.D0006. SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPE ... terio di misurazione:
valutata a metro
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
SPECIFICHE TECNICHE: -
SOMMANO m 360,00 9,33 37358,80 1'838,13| 54,726
27 OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/
LOM241.0C. |forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 + 20.
AAB.a09.B45 |LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo ... arro
25.Qa004.06 |a cassone ribaltabile; portata [t] < 21,0
60.- SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 cad 5,00 177,99 889,95 101,37 11,390
28 OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/
LOM241.0C. |forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 + 20.
AAB.a09.B45 |LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo ... arro
25.Qa004.06 |a cassone ribaltabile; portata [t] < 21,0
75.- SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 cad 3,00 227,96 683,88 60,80/ 8,890
29 OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/
LOM241.0C. |forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 + 20.
AAB.a09.B45 |LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo ... arro
25.Qa004.06 |a cassone ribaltabile; portata [t] < 21,0
85.- SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
A RIPORTARE 135°719,22 35°906,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 135°719,22 357906,26
SOMMANO 1 cad 6,00 255,26 1°531,56 121,61 7,940
30 OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro
LOM241.0C. |vaso [cm] = 24.
AAB.a09.B45 |LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo;
26.Qa000. rinterro; formazione di tornello; distribuzione ... mora; scavo;
rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o
ammendanti; bagnatura.
SPECIFICHE TECNICHE: -
SOMMANO cad 61,00 13,18 803,98 271,16| 33,728
31 OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico;
LOM241.0C. |diametro vaso [cm] = 18.
AAB.a09.B45 |[LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo;
26.Qa000.17 |rinterro; formazione di tornello; di ... one. Incluso: messe a
55.- dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di
concimi 0 ammendanti; bagnatura.
SOMMANO 1 cad 12,00 16,63 199,56 58,01 29,070
32 OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria/
LOM241.0C. |forma/aspetto: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a
ADA.a02.E57 |trazione nominale [kN/m] = 50 | resistenza a punzonamento
35.R0000.00 |nomin ... ore cingolato; potenza [kW] < 50; peso [t] <9
00.- SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 m3 14,70 120,03 1°764,44 442,52| 25,080
33 OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso
LOM241.0C. |[cm] = 9.
AVA.a08.B45 |LAVORO: Messa a dimora.
27.P0000. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m2] = 30;
concimazione [I/m2] = 30.
C ... rea; raccolta e deposito materiale di risulta in loco.
SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.
LV1 LAVORO: Messa a dimora.
SOMMANO cad 450,00 2,17 976,50 310,41| 31,788
34 OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico;
LOM241.0C. |diametro vaso [cm] = 18.
AVA.a08.B45 |LAVORO: Messa a dimora.
27.P0000.02 |SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m2] = 30;
55.- concimazione [I/m2] = ... area; raccolta e deposito materiale di
risulta in loco.
SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.
LV1 LAVORO: Messa a dimora.
SOMMANO 1 cad 202,00 12,53 2°531,06 976,48 38,580
35 OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale
LOM241.0C. |generico; diametro vaso [cm] = 24.
AVA.a08.B45 |[LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca;
27.P0000.25 |rinterro; concima ... HE TECNICHE: scasso a buche.
00.- LV1 LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione
buca; rinterro; concimazione.
SOMMANO 1 cad 32,00 19,36 619,52 154,69 24,970
36 OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale
LOM241.0C. |generico; geometria/forma/aspetto: a filare | in gruppo;
AVB.a08.B45 [circonferenza [cm] = 16 + 20 | altezza [cm] = 301 + 350. Esclu
42.Qa000.02 |... arro a cassone ribaltabile; portata [t] < 21,0
50.b SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 cad 14,00 38,02 532,28 328,84| 61,780
37 OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato
LOM241.0C. |cementizio; geometria/forma/aspetto: prefabbricato | profilo a V;
EEA.a02.A64 |funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [- ...
A RIPORTARE 144°678,12 38°569,98
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

144°678,12

387569,98

40.J0001.025
5.-

38
LOM241.0C.
EEA.a02.C09
15.G0000.07
50.a

39
LOM241.0C.
EEA.a02.C12
06.J0001.075
0.b

40
LOM241.0C.
EEA.a02.C12
06.J0001.125
5.-

41
LOM241.0C.
EEA.a02.C12
06.J0001.150
0.-

42
LOM241.0C.
EEA.a02.C27
00.D0006.00
00.-

43
LOM241.0C.
EEA.a02.C30
10.R0001.

44
LOM241.0C.

EEA.a02.D42
02.2a000.02

60.-

45
LOM241.0C.
EEA.a02.E00
05.5b001.

tonaggio, materie prime in possesso di marcatura CE
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso:
scavo.

SOMMANO 1 m

OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego:
sottofondi | lastrici; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto.
LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e ... FICHE
TECNICHE: per quantita di calcestruzzo [m3] < 30 ; criterio di
misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo

SOMMANO 1 m2

OPERA: Strato di pavimentazione, lastre di conglomerato
cementizio; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento.
LAVORO: Posa a filari regolari. Incluso: tagli, sfridi, adattamenti ...
Incluso: tagli, sfridi, adattamenti, assistenze murarie.
SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di malta di cemento = 4
cm.

SOMMANO 1 m2

OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio
strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego:
esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per I' ... [mm] = 45
; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

SOMMANO 1 m2

OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti drenanti
multistrato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale;
geometria/forma/aspetto: forma irregolare; impie ... a [mm] = 45
; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

SOMMANO 1 m?

OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione:
drenaggio | impermeabilizzazione | protezione; impiego: strutture
controterra | platee | fondazioni | solette | m ... i lavoro, di
qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m.
SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio
meccanico.

SOMMANO 1 m?

OPERA: Cancello di metallo ferro; geometria/forma/aspetto: fisse;
Peso medio [kg/m2] = 30. Incluso: fissaggi; ed accessori d'uso.
LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assist ... ggine;
assistenza per lo scarico; il deposito; il sollevamento a pié d'opera;
la posa da fabbro.
SPECIFICHE TECNICHE: -

SOMMANO kg

OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione:
rinfrangente | antisdrucciolevole.
LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto.
SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata ... arro a cassone ribaltabile;
portata [t] < 21,0
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

SOMMANO 1 m2

OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio generico; funzione:
carpenteria metallica | travature; impiego: solai | coperture |
ossature | rampe | ripiani scale | pensiline | balconi. ... oni,
ripristini di opere murarie, opere di sostegno e protezione.
SPECIFICHE TECNICHE: in opera, imbullonata o saldata.

1,00

160,87

21,00

15,71

25,00

238,04

72,00

2,88

348,45 348,45

33,66 5'414,88

39,15

822,15

53,06

833,57

57,42

1°435,50

6,55

1°559,16

9,14 658,08

29,43 84,76

13,76

2'591,56

261,20

185,30

372,94

155,14

364,66

39,51

3,950

47,860

31,770

22,230

25,980

9,950

55,412

46,620

A RIPORTARE

155 834,67

42°554,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 155 '834,67 42 554,05
SOMMANO kg| 2°619,00 4,95 12°964,06 5°491,71| 42,361
46 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C;
LOM241.0C. |impiego: strutture in cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido;
EEA.a02.E97 |legature.
00.Sb017.02 |LAVORO: Posa.
55.- COMPONENTT:
OP1 OPERA: Arm ... stabilimento
RM2 Ferramenta filo di metallo ferro
SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto
LV1 LAVORO: Posa.
SOMMANO 1 kg 457,20 1,71 781,81 292,86 37,460
47 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio
LOM241.0C. |B450C; impiego: strutture in cemento armato.
EEA.a02.E97 |LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature.
00.Sb017.05 |SPECIFICHE TECNI ... initura: nervata; funzione: strutturale;
00.- impiego: armature
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfridi, legature.
SOMMANO 1 kg 640,67 1,34 858,50 165,95 19,330
48 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC);
LOM241.0C. |finitura: corrugati; diametro esterno [mm] = 160 | diametro
EEA.a02.G74 |interno [mm] = 145.
00.D0017.00 [LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano ... a cingolata; potenza
25.- [kW] < 120; peso [t] < 16
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 m 390,00 15,80 6°162,00 814,62| 13,220
49 OPERA: Tubazione di scarico, giunti a bicchiere e anello
LOM241.0C. |elastomerico di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U);
EEA.a02.1782|finitura: colore rosso mattone; funzione: scarico, diamet ...
2.D0019. cingolata; potenza [kW] < 120; peso [t] < 16
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO m 21,00 23,42 491,82 146,57| 29,801
50 OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE);
LOM241.0C. |Diametro esterno [mm] = 125.
EEA.a02.1783|LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano
2.D0006.002 |di appoggio; rinfianco; ... re gommato; potenza [kW] < 55; peso
5.- [t]=< 15
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 m 20,00 8,76 175,20 74,04 42,260
51 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego:
LOM241.0C. |pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta.
EEA.a02.1973|LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro.
5.]J0001.0015 |[COMPONENTTI:
- OP1 OPERA: Anello prol ... [t] £ 3,0; incluso: accessori di
sollevamento
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 cad 40,00 74,92 2°996,80 931,71 31,090
52 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego:
LOM241.0C. |pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta.
EEA.a02.1973 |LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro.
5.]J0001.0020 |COMPONENTI:
- OP1 OPERA: Anello prol ... [t] < 13,0; incluso: accessori di
sollevamento
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 cad 1,00 138,66 138,66 30,12 21,720
A RIPORTARE 180 "403,52 50°501,63
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 180 "403,52 50°501,63
53 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego:
LOM241.0C. |pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta.
EEA.a02.1973|LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro.
5.J0001.0065 |COMPONENTI:
- OP1 OPERA: Anello prol ... [t] £ 3,0; incluso: accessori di
sollevamento
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 cad 1,00 39,07 39,07 8,68| 22,220
54 OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica;
LOM241.0C. |geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: parcheggio | bordo
EEA.a02.1974|strada; luce (x) [mm] = 400 | luce (y) [mm] = 400 ... coperchio;
0.Sb033.006 |formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in
5.- cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.
SOMMANO 1 cad 40,00 112,73 4°509,20 104,61 2,320
55 OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica;
LOM241.0C. |geometria/forma/aspetto: rettangolari; impiego: parcheggio |
EEA.a02.1974 |bordo strada; luce (x) [mm] = 685 | luce (y) [mm] = ... re
0.Sb033.009 |cingolato; potenza [kW] < 90; peso [t] < 19
0.- SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 cad 2,00 260,03 520,06 24,70, 4,750
56 OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m3] <= 0,25.
LOM241.0C. |LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di
EEA.a02.1974|posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali ¢ ... io
0.Za000. calcestruzzo; incluso: disco diamantato
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza
in cantiere
SOMMANO cad 10,00 54,81 548,10 429,73| 78,403
57 OPERA: Reinterro di terreno generico.
LOM241.0C. |LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo
EEA.a04.A66 |d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
00.Na000.00 |cm; bagnatu ... e; peso [t] < 6,0; escluso: trattore
05.- SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di
presenza in cantiere
SOMMANO 1 m3 155,70 3,27 509,14 174,38| 34,250
58 OPERA: Strato di sottofondo, ghiaia grossa/ciottoloni di roccia
LOM241.0C. |naturale generico.
EEA.a04.C09 |LAVORO: Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione
10.Mb000.00 |materiale.
00.- COMPONENTT:
OP1 OPERA: Strato ... ompressore; peso [t] < 1,9
SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di
misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 m3 55,01 56,51 37108,62 352,52 11,340
59 OPERA: Strato di pavimentazione, architettonica effetto ghiaia a
LOM241.0C. |vista di conglomerato cementizio; finitura: colorata.
EEA.a10.C12 |LAVORO: Getto in opera.
06.J0001.000 |SPECIFICHE TECNICHE: colori: rosso, ... opera.
0.- RP2 Autobetoniera; portata [m3] < 8,0
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 m2 90,00 87,03 7°832,70 1'487,43| 18,990
60 OPERA: Strato di pavimentazione, architettonica effetto ghiaia a
LOM241.0C. |vista di conglomerato cementizio; finitura: neutra.
EEA.a10.C12 |LAVORO: Getto in opera.
06.J0001.000 [SPECIFICHE TECNICHE: strato architetton ... n opera.
5.- RP2 Autobetoniera; portata [m3] < 8,0
A RIPORTARE 197 "470,41 53°083,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 197 470,41 537083,68
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 m2 468,12 80,26 37°'571,31 7°735,93| 20,590
61 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a
LOM241.0C. |compressione [classe] = C28/35 | classe di esposizione [classe] =
EEA.al10.E51 |XC1.
00.J0001.000 [LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso ... : f.e.m.,
5.a escluso basamento
SPECIFICHE TECNICHE: gia installata; criterio di misurazione:
giorni di presenza in cantiere
SOMMANO 1 m3 4,64 290,52 1°348,01 222,02| 16,470
62 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-
LOM241.0C. |travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C32/40.
EEA.a10.E51 |LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Esclus ... IFICHE
00.J0001.009 [TECNICHE: per quantita di calcestruzzo [m3] < 30; criterio di
0.b misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo
SOMMANO 1 m3 1,35 303,88 410,24 20,31| 4,950
63 OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; impiego:
LOM241.0C. |pavimentazione esterna | platea; spessore [cm] < 8.
EEA.c01.C09 |LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso:
10.J0001.025 |movimentazion ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] < 13,5
0.- SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 m2 412,96 10,82 4°468,23 1°795,78| 40,190
64 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria/forma/
LOM241.0C. |aspetto: entroterra | fuori terra; volume [m3] = 0,501 + 5,01.
EEA.c01.E00 |LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: intonaci; rivesti ... tiere
00.J0001.003 |[RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] < 3,0
0.b SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO 1 m3 124,77 315,46 397359,94 27°103,26| 68,860
65 OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa generico.
LOM241.0C. |[LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telaio in ferro;
EEA.c04.1974 |movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
0.Sb030. stoccaggio ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] < 3,0
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
SOMMANO cad 9,00 37,51 337,59 254,41| 75,362
66 OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto:
LOM241.0C. |parete verticale; profondita [m] <= 3. Incluso: trovanti rocciosi/
EEA.c09.A64 |relitti di murature fino a 0,750 m3. Escluso: terreno ... a cassone
01.Na000. ribaltabile; portata [t] <= 5,0
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza
in cantiere
SOMMANO m3 73,50 12,54 921,69 465,67| 50,523
67 OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto:
LOM241.0C. |parete verticale; profondita [m] >= 3. Incluso: trovanti rocciosi/
EEA.c09.A64 |relitti di murature fino a 0,750 m3. Escluso: terreno ... a cassone
01.Na000. ribaltabile; portata [t] <= 5,0
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza
in cantiere
SOMMANO m3 15,36 31,50 483,84 197,33| 40,784
68 OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto:
LOM241.0C. |parete a scarpa; impiego: fondazione; profondita [m] <= 1,5.
EEA.c09.A64 |Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,75 ... carro a
01.Na000.00 |cassone ribaltabile; portata [t] < 5,0
05.- SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere
A RIPORTARE 282°371,26 90°878,39

COMMITTENTE: Comune di Seriate




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2827371,26

90°878,39

69
LOM241.0C.
EEA.c09.A64
01.Na000.00
25.-

70

LOM241.0C.1
1C.c01.17846.
Za000.0000.-

71
LOM241.RM.
62.10.30.P00
00.0285.-

72
LOM241.RM.
62.10.30.P00
00.0295.-

73
LOM241.RM.
62.10.30.P00
00.1025.-

74
LOM241.RM.
62.10.30.P00
00.3250.a

75
LOM241.RM.
62.10.35.P00
06.0000.-

76
LOM241.RP.0
1.30.00.0010
.a

77
LOM241.RT.0
0.20.00.0060
.a

78
LOM241.RT.0

SOMMANO 1 m3

OPERA: Trincea di terreno generico.
LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto
terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di
scavo; opere provv ... 0 a cassone ribaltabile; portata [t] <= 5,0
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza
in cantiere

SOMMANO 1 m3

OPERA: Canaletta di materiale generico; geometria/forma/aspetto:
andamento trasversale alla sede stradale; funzione: smaltimento
acque.

LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico.
cassone ribaltabile; portata [t] < 21,0
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

Inc ... arro a

SOMMANO 1 m

Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto:
lavandula spp | lippia citriodora | matricaria camomilla | melissa
officinalis | menta glaciale | myrtus tarentina | o ... romatiche con
garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e
con apparato radicale ben sviluppato

SOMMANO 1 cad

Pianta arborea di vegetale generico; geometria/forma/aspetto: r.

little white pet | s. molineaux | partidge | polyantha nana |

katarina zeimot | white diamond | m.me hardy

SPECIFIC ... dice nuda con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive

di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato
SOMMANO 1 cad

Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria/forma/aspetto:

amelanchier spp | choisya ternata | corylopsis pauciflora | daphne

spp | crataegus laevigata | feijoa sellowiana | h ...

SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di

malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
SOMMANO 1 cad

Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria/forma/aspetto:
ampelopsis quinquefolia | campsis radicans | bignonia spp |
trachelospermum jasminoides | wisteria sinensis | wiste ...
SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di
malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato
SOMMANO 1 cad

Substrato di vegetale organico; funzione: impianto di alberi e
arbusti
SPECIFICHE TECNICHE: contenuto di sostanza organica > 50%;
con terricci vegetali vagliati e concimati; ph neutro

SOMMANO 1 m3

Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo; incluso: disco
diamantato
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

SOMMANO 1 h

Pannellatura in legno
SPECIFICHE TECNICHE: in tavole di abete; criterio di misurazione:
valutata a metro quadro

SOMMANO 1 m?

Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1;
escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/

201,60

189,18

40,37

202,00

32,00

61,00

12,00

10,00

56,00

180,00

23,71 4°779,94

30,88 5'841,88

5,65 228,09

5,84 17179,68

12,66 405,12

16,45 1°003,45

9,96 119,52

60,62 606,20

15,59 873,04

15,03 27705,40

27009,01

27491,50

94,02

117,97

40,51

100,35

11,95

60,62

87,30

270,54

42,030

42,649

41,220

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

A RIPORTARE

300 113,58

96°162,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 300 113,58 96 162,16
2.00.00.0030 |mese)
.a SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con super ... anto
elettrico e illuminazione; criterio di misurazione: valutato cadauno,
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.
SOMMANO 1 cad 1,00 189,75 189,75 18,98| 10,000
79 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1;
LOM241.RT.0|escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/
2.00.00.0030 |mese)
.b SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con super ...
luminazione.; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO 1 cad 4,00 183,43 733,72 73,37| 10,000
80 Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune
LOM241.RU. SOMMANO 1 h 178,00 32,98 5°870,44 4'640,58| 79,050
00.00.00.001
5.-
Parziale LAVORI A MISURA euro 306 "907,49 100 895,09| 32,875
TOTALE euro 306 '907,49 100°895,09| 32,875

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE per. °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 306 '907,49 100°895,09| 32,875
M:001 OPERE A BASE D'ASTA euro 299 ‘326,04 98°230,01| 32,817
M:001.001 SCAVI E DEMOLIZIONI euro 66 627,43 32°827,17| 49,270
M:001.002 PAVIMENTAZIONI euro 74°567,33 20°859,82| 27,974
M:001.003 OPERE A VERDE euro 31°303,23 9°021,57| 28,820
M:001.004 PERGOLA euro 22°406,53 10°031,04| 44,768
M:001.005 FONTANA euro 25°621,14 5°373,81| 20,974
M:001.006 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI euro 32°421,38 9°686,07| 29,876
M:001.007 IMPIANTO ELETTRICO euro 38°000,00 7°600,00 20,000
M:001.008 GRADONI euro 7°160,76 1°974,86| 27,579
M:001.009 CANCELLI euro 1°218,24 855,67| 70,238
M:002 COSTI DELLA SICUREZZA euro 7°581,45 2°665,08| 35,153
M:002.010 CANTIERE euro 7°581,45 27665,08| 35,153
TOTALE euro 306 907,49 100 895,09 32,875

Bonate Sopra, 12/03/2025

Il Tecnico
architetto paesaggista Luigino Pirola

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Seriate




	Sheets and Views
	E


