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Piazza A. Alebardi n. 1, 24068 Seriate (BG) - tel. 035/304321

“NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI”

CUP E44H23000710004

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ex articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei Contratti
(articolo 45, commi 3 e seguenti, Regolamento Generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 299.326,04
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 7.581,45
Di cui oneri della sicurezza 7.581,45

Di cui oneri costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante 100.895,09

1) Totale appalto (a + b) 306.907,49
c) Somme a disposizione dellamministrazione 1567.092,51
2) Totale progetto (1 + c) 464.000,00

Progettista: architetto paesaggista Luigino Pirola

D.L.: architetto paesaggista Luigino Pirola

CSP e CSE: architetto paesaggista Luigino Pirola

Proprietario: Amm.ne Com.le di Seriate

Committente: Amm.ne Com.le di Seriate

Data: marzo 2025

Il responsabile del progetto Il progettista
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1 — OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento € cosi individuato: "Nuovo parco Villa Guerrinoni” - C.P.V. 45112712-9 - secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato Speciale ed annessi e le particolarita tecniche del progetto esecutivo, dei
quali, unitamente a tutti gli allegati, I'appaltatore riconosce di avere presa completa ed esatta conoscenza.

Sono ivi comprese tutte le opere, impianti e provviste necessarie per dare i lavori completi, ultimati ed agibili,
secondo quanto specificato nella descrizione particolareggiata delle opere ed in conformita a quanto previsto
nei disegni e particolari di progetto. Nel prezzo & compresa ogni opera e spesa provvisionale, effettiva ed
accessoria, che direttamente o indirettamente occorra all'esecuzione e compimento dei lavori cui il prezzo si
riferisce, I'imballo, nonché la consegna franco cantiere di impiego dei materiali, la posa in opera di ogni
manufatto e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte, compresa ogni eventuale
assistenza, prestazione muraria necessaria e I'allontanamento dei materiali di risulta.

Si evidenzia che:

- le lavorazioni previste saranno da eseguire in prossimita di servizi pubblici (biblioteca e scuola dell’infanzia)
che durante il periodo del cantiere resteranno aperti, ad eccezione del periodo di sospensione estiva
(biblioteca comunale G. Gambirasio: lun-ven 8,30-12,30/14,30-18,00, sab 8,30-12,30, nel periodo estivo la
biblioteca & chiusa al sabato, non sono previste chiusure estive; scuola infanzia paritaria Sacra famiglia:
'anno scolastico si conclude al 30 giugno e riprende il 1 settembre con i seguenti orari 7,30-17,00- Il campo
estivo & stato organizzato dal 30 giugno al 18 luglio con i seguenti orari: 7,30-15,45, dal 19 luglio al 1
settembre la scuola & chiusa.

- in corso d’opra saranno da gestire le interferenze con altri due interventi riguardanti gli ambienti interni della
biblioteca al PT e al P2 (opere edili con modifica impianti e arredi).

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003 n. 3, sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici:
a. Codice Unico di Progetto (CUP): E44H23000710004;

b. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla
lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)
dell'articolo 3 del codice dei contratti;

¢. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;

d. Appaltatore: Operatore economico che si & aggiudicato il contratto;
e. RUP: il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del codice dei contratti pubblici;

f. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori;

g. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

h. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

i. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

j- POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del D. Lgs. 81/2008;

k. Costo del personale (anche Costo MO): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,



comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

I. Sicurezza speciale: (anche CS): Costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo
stesso D. Lgs. 81/2008;

L'Ente Appaltante ha nominato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti) e s.m.i I'arch.
Paolo Caglioni quale Responsabile Unico del progetto.

Tale responsabile unico, a norma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti), assicura in
ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualita e di prezzo,
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e
razionale svolgimento delle procedure, segnala altresi eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi e fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per I'attivita di coordinamento, di indirizzo e di controllo di
sua competenza.

ART.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento a corpo, € definito come segue:

Descrizione /A Corpo A Misura TOTALE (CS)
1 |Lavori (L) a Corpo € 299.326,04 € 0,00 € 299.326,04

di cui Costo della Manodopera - € 98.230,01
Descrizione /A Corpo A Misura TOTALE (CS)
2 |Costi della sicurezza (CS) € 7.581,45 € 0,00 € 7.581,45

di cui Costo della Manodopera - € 2.665,08
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 306.907,49

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna « TOTALE», al netto del successivo ribasso offerto
dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

- importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Soggetti a ribasso NON  soggetti a

ribasso
1 Lavori a Corpo al netto della manodopera € 201.096,03
2 Costi della manodopera sul corpo opera (MO) € 98.230,01
3 Costi della sicurezza (al netto della Manodopera) (CS) €4.916,37
4 Costi manodopera sui costi della sicurezza (MO) € 2.665,08
TOTALE € 299.326,04 €7.581,45

Il contratto di lavoro applicato & EDILIZIA-INDUSTRIA identificato dai codici alfanumerici da FO1 a FO6.
L’operatore economico che adotta un CCNL diverso deve produrre una dichiarazione di equivalenza delle
tutele e I'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.



Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come
richiesto dall'art. 108, comma 9, del d.Igs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta.

L’'operatore economico, nel caso in cui indichi una stima dei costi della manodopera inferiore a quello
indicato dalla stazione appaltante deve dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una piu
efficiente organizzazione aziendale.

ART.3 — MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto & stipulato a “corpo”.
La scelta del contratto a corpo & stata dettata dai seguenti aspetti tecnici, economici e di tempistiche:

- semplicita nella gestione e nel controllo dei costi sia per il Committente che per I'Appaltatore;

- incentivazione dell’Appaltatore a completare i lavori nei tempi e nei costi per l'invariabilita del budget a
disposizione e I'interesse a completare il lavoro al minor costo.

La stipula del contratto & effettuata ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, in particolare, I
contratto ¢ stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell'allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b),
in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della
stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso
di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo I'uso
commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. | capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

ART.4 — CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Ai sensi dell'articolo 2 del DM 248/2016 e in conformita all'allegato “A”, i lavori sono cosi classificati:

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4
e 42, comma 1) nei limiti di legge.

Lavori di Categoria allegato A Euro Incidenza % | Lavorazioni in
D.P.R. n. 207 del 2010 manodopera | %
1 [STRADE, ECC Prevalente | OG3 155.936,97 37,404 51,81

| lavori sopra indicati, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili ad imprese
in possesso dei requisiti necessari nei limiti previsti da specifica normativa.

2 | IMPIANTI ELETTRICI | Scorporabile 0S30 38.000,00 20,00 12,38

3 Scorporabile

| lavori sopra indicati costituiscono strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di importo superiore al 10%
dellimporto totale dei lavori o maggiori di 150.000,00 €, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante.
Possono essere subappaltati con i limiti previsti per legge e vige il divieto di avvalimento
(rispettivamente artt.89, comma 11 del codice e art.49 comma 1 lettera a) del D.L.77/2021).

4 | OPERE EDILI Scorporabile e 0G1 56.046,15 36,707 18,26
subappaltabile

5 |VERDE E ARREDO | Scorporabile e 0S24 55.924,37 25,289 18,55
URBANO subappaltabile

| lavori sopra indicati, di importo superiore al 10% dell'importo totale lavori oppure a € 150.000,00 appartengono
a categorie generali diverse da quella prevalente (art. 32 comma 7 del DPR 207/2010):

possono essere realizzati dall’'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa
categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da
subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore (impresa singola, mandante o




| subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

6 Subappaltabile

7 Subappaltabile

| lavori sopra indicati costituiscono strutture, impianti e opere speciali (SIOS) di importo inferiore al 10%
dell'importo totale dei lavori o di € 150.000,00, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante. Possono
essere subappaltati e vige il divieto di avvalimento (rispettivamente artt.89, comma 11, e 105, comma 5).

8 Subappaltabile

9 Subappaltabile

| lavori sopra indicati, di importo inferiore al 10% dell'importo totale lavori oppure € 150.000,00, appartengono a
categorie generali diverse da quella prevalente (art.32 ¢.7 DPR 207/2010):

Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresi essere eseguite in
tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice possono essere realizzati dall’'appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati
obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso
I'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

10 Scorporabile

11 Subappaltabile

12 Scorporabile e
subappaltabile

| lavori sopra indicati sono quelli per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

[ TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI |  306.907,49 [32,875 [ 100

Le imprese preposte per I'appalto dei lavori dovranno documentare il possesso dell’attestazione SOA, per la
categoria prevalente ed importo di classifica adeguato.

ART.5 — GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
| gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.207
del 2010, e all’articolo 100 D.Lgs. n.26/2023 sono indicati nella seguente tabella “B”,

TABELLA “B”

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

n. Designazione delle categorie (e sottocategorie)| Categorie |in EURO in %
omogenee dei lavori lavori
1 SCAVI E DEMOLIZIONI 0G3 66.627,43 21,709
2 PAVIMENTAZIONI 0G3 74.567,33 24,296
3 OPERE A VERDE 0824 31.303,23 10,200
4 PERGOLA 0G1 22.406,53 7,301
5 FONTANA 0824 25.621,14 8,348
6 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 0G1 32.421,38 10,564
7 IMPIANTO ELETTRICO 0830 38.000,00 12,382
8 GRADONI 0G3 7.160,76 2,333
9 CANCELLI 0G1 1.218,24 0,397
10
Parte 1 — Totale lavoro (art.27-28) 299.326,04 97,530
Parte 2 — Totale lavoro IN ECONOMIA (art.29)
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2) 299.326,04 97,530
11 | SICUREZZA




Parte 1 — Totale oneri per la sicurezza MISURA (art. 27)

Parttl 2 — Totale oneri per la sicurezza A CORPO (art.28) 7.581,45 2,470

Parte 3 — Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (art.29)

b) | Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1+ 2 + 3) 7.581,45 2,470
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 306.907,49 100

ART.6 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

DISCIPLINA CONTRATTUALE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

I @ m m O O W >

- -

RELAZIONE GENERALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ELENCO DEI PREZZI UNITARI

CRONOPROGRAMMA

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO

PIANO PER LA SICUREZZA E FASCICOLO DELL'OPERA

CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

INQUADRAMENTO - RILIEVO FOTOGRAFICO

1.0a ESTRATTI ORTOFOTO — ESTRATTI URBANISTICI PGT 1.0c
1.0b ESTRATTI URBANISTICI PGT 2.0a
STUDIO DELLE OMBRE

TAVOLE

ESTRATTI URBANISTICI PGT

RILIEVO FOTOGRAFICO

TA STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE, SEZIONI - SCALA 1:100

T.2 PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE, SEZIONI - SCALA 1:100
T3 PROGETTO - OPERE A VERDE - PLANIMETRIA - SCALA 1:100
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Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati,
I'esecuzione delle opere in appalto & soggetta alla osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia
di lavori pubblici e in particolare:

e il Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;

¢ il Regolamento generale D.P.R. n.207 del 2010, per quanto applicabile;

¢ il Capitolato generale D.M. n.145. del 2000, per quanto applicabile;

e il D.Lgs n.81del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

» tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati;

e per le prestazioni a corpo le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i
prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base
di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 2 del presente
capitolato);

o le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art.120 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varra la disposizione piu favorevole alla
Stazione Appaltante a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei
lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche
se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per
favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni
contrattuali.

ART.8 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
del presente Capitolato Speciale e di incondizionata loro accettazione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col




responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto si riterra valida la soluzione piu favorevole
all’lamministrazione aggiudicatrice.

Tutti i documenti riguardanti I'appalto, comprese dichiarazioni, certificazioni sui materiali, richieste da
effettuarsi all’ente aggiudicatore ect., prodotte sia dall’appaltatore che da eventuali subappaltatori e fornitori,
dovranno essere redatte in formato digitale e firmate digitalmente sia dall’'appaltatore che da chi ha rilasciato
il documento.

ART.9 — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del
codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la
stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pud
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture.

ART.10 — RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ai modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto
(DM 145/00); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ART.11 — NORME GENERALI SUI MATERIALL | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'art.101, comma 3 del D.
Lgs. 36/2023 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00).

ART.12 — DENOMINAZIONE IN VALUTA

Tutti gli atti contabili devono essere compilati con indicazione di valuta espressa in Euro (€).

In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART.13 — CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore
(art.5 DM 49/18).

Alla data del verbale di consegna si intendono iniziati anche i lavori.

E’ facolta della Stazione appaltante di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art.
50, comma 6 del D. Lgs 36/2023, In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente. In caso di consegna anticipata, nulla & dovuto all’appaltatore.

Nel calcolo del tempo contrattuale la stazione appaltante terra conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole ai sensi art. 40 comma 3 DPR 207/2010.

- 10 -



L’appaltatore pud presentare istanza di recesso dal contratto qualora oltre il termine di 45 giorni non si sia
provveduto alla consegna dei lavori.
Ai sensi del comma 5 del D.M. 49/2018 il Comune potra non accogliere I'istanza di recesso nei seguenti casi
in cui il ritardo sia dovuto:
1. a cause di forza maggiore all’ente aggiudicatore;
2. al manifestarsi di ritardi imputabili all’appaltatore;
3. quando il danno che subirebbe il Comune per la mancata esecuzione dei lavori da parte
dell'appaltatore sia pregiudizievole per il prosieguo dei lavori;
4. quando il ritardo maturato sia recuperabile durante I'andamento dei lavori considerando quale
parametro di riferimento il 10% del tempo trascorso rispetto al tempo totale stimato.
L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa Edile, se dovuta; egli trasmette altresi, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle Imprese subappaltatrici.

ART.14 — TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi nell'appalto & fissato in
giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il termine fissato nel precedente periodo, dovra essere rigorosamente rispettato secondo il
cronoprogramma dei lavori ed eventuali variazioni dovranno essere valutate e gestite in accordo tra la
direzione dei lavori ed il responsabile del progetto.

| lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi di cui all’art.15.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche,
pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori in tutte le sue fasi, che
potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della amministrazione aggiudicatrice ovvero necessarie
all'ultimazione, prima della fine lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale dell’'opera.

A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i
lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo
apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la
redazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

ART.15 — SOSPENSIONI E PROROGHE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.121, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, e
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con I'intervento dell’esecutore o di un
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

La richiesta di sospensione dei lavori da parte dellAppaltatore pud essere legittimamente avanzata
allAmministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utiimente a regola d’arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.120 del D. Lgs. n. 36/2023.
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Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dal’amministrazione committente. Se l'appaltatore non interviene alla firma del
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a
norma degli articoli 121, comma 7 e 10 e art. 122 comma 3 del Codice dei contratti.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.

Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure
reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata

della sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori & efficace dalla data della sua redazione ed &
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo
14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore
pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; I'ente aggiudicatore pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute
dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La
ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale.

Le sospensioni disposte non comportano per I'’Appaltatore la cessazione e linterruzione della custodia
dell'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a
terzi.

In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni
decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavori stessi, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione
dei Lavori.
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Ai sensi dell’art. 121, comma 3, del d.Igs. n.36/2023, il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per
cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. L’ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia
dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni del presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui al presente Capitolato Speciale.

ART.16 — PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari all’'1 per mille del’ammontare netto contrattuale del’ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
'ente aggiudicatore non si avvalga della facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,
oppure, di fissare una nuova data per la consegna, come previsto dall'articolo 5, comma 3 del D.M.
07/03/2018 n.49;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
allappaltatore che non abbia richiesto le singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili;

c) nel rispetto dei termini imposti dal responsabile del progetto e dalla direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati, in caso di rilevazione di vizi e difformita di costruzione, rilevati in sede
di accertamento sommario della regolarita delle opere (di cui all’art. 48 comma 2) nonché per la presa in
consegna parziale o totale delle opere appaltate (di cui all’art. 50 comma 3)

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione lavori;
e) nel mancato rispetto di eventuali ordini di servizio imposti dalla direzione lavori;

f) nel rispetto dei termini imposti dal cronoprogramma, qualora preveda scadenze differenziate in fasi
lavorative, oppure sia prevista I'esecuzione dell'appalto articolata in piu parti, (di cui al comma 2 dell’art.
22 del Capitolato Generale (DM 145/2000).

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale e rese note all'appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10% (dieci
per cento) dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione (l'articolo 19 del presente capitolato), in materia di
risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Seriate a causa dei ritardi.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del’amministrazione. La disapplicazione non comporta
il riconoscimento dei compensi o indennizzi all’appaltatore. Sullistanza di disapplicazione della penale
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decide I'ente aggiudicatore su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e
I'organo di collaudo ove costituito.

In osservanza allart. 10 comma 2 del D.M. 49/2018 il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di
sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 107 del codice dei contratti, quantificato sulla base dei criteri di cui alle lettere a),b) c) e d) del
comma stesso, viene stabilito forfettariamente e omnicomprensivo, nella misura dello 0,01% del’ammontare
delle opere o della fase oggetto di sospensione e sara liquidato con la rata di saldo.

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dell’appalto, se la
predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se I'esecuzione
dell'appalto € conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore & riconosciuto un premio di accelerazione.
Tale premio viene stabilito nella misura dell’1 per mille del’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno
di anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, considerata la tipologia, la categoria, I'entita e la
complessita dell’intervento.

ART.17 — PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n.49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il
cronoprogramma predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, con il PSC e con le obbligazioni
contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Il programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL e, se diverso, dal CSE,
mediante apposizione di apposito visto. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il
programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dal Comune di
Seriate, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi del’amministrazione;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante
o dall’ente aggiudicatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dall’ente aggiudicatore o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale dell’ente aggiudicatore;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€e) se é richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso
il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed
aggiornato.

f) | lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Comune di Seriate e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dal’ente medesimo al
verificarsi delle condizioni di cui all’art.18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

ART.18 — INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dallappaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dallamministrazione aggiudicatrice, dalla DL, dal CSE o dal RUP per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria 0 in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con I'’ente aggiudicatore,
se 'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Comune di Seriate medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione
dei lavori (di cui allarticolo 15), né per la disapplicazione delle penali (di cui all’articolo 16), né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto (ai sensi dell’articolo 19).

ART.19 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione del’amministrazione aggiudicatrice e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell'articolo 122, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale (di cui all’articolo 16, comma 1), & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e |l
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal’amministrazione aggiudicatrice in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni il Comune di Seriate pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

DISCIPLINA ECONOMICA

ART.20 — ANTICIPAZIONI

Come da art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Per effettivo inizio dei lavori si intende la presenza continuativa di adeguate maestranze e attrezzature sul
cantiere, nonché I'avanzamento dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
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di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia € rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso
comma.

La scadenza dei 15 giorni, di cui all’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 decorrera dalla consegna da parte
dell'appaltatore della garanzia fideiussoria firmata digitalmente da tutti i sottoscrittori.

L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Si considera un ritardo inaccettabile il ritardo superiore a 15 gg sul cronoprogramma e/o l'assenza di
maestranze in cantiere per 5 giorni lavorativi consecutivi. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART.21 — PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con
limpresa, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al
netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto
stabilito agli articoli 27, 28 e 29 del presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta
per cento) dellimporto contrattuale. | pagamenti in acconto comunque saranno corrisposti fino al
raggiungimento del 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, rimanendo l'ulteriore 10% (dieci per
cento) a saldo, da liquidarsi all’'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita, e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi
30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......... »
con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante, per ogni singolo pagamento, richiedera agli enti preposti il rilascio del DURC
(Documento Unico Regolarita Contributiva) e se regolare, provvede al pagamento del predetto certificato
entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, mediante I'emissione dell'apposito mandato e
I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Il pagamento di eventuali subappaltatori avverra direttamente da parte dellamministrazione, con le stesse
modalitd di pagamento riportanti nel presente articolo per la ditta titolare del contratto di appalto, solo se,
espressamente richiesto dal subappaltatore o in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.

Ad ogni stato avanzamento lavori dovra essere riportato un adeguato prospetto riportante la percentuale di
lavori eseguite attraverso subappalto con il relativo importo, suddiviso per ogni ditta appaltatrice intervenuta.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 e comunque fino ad un massimo del 90%
dei lavori eseguiti.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.

ART.22 — PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale
€ accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma

- 16 -



senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art.21 comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, &
pagata previa verifica della regolarita del DURC, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso e dopo
'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’'art.117, comma 9, del D.
Lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’art.1666, secondo comma
del Codice Civile.

La garanzia fidejussoria di cui al punto precedente deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’appaltatore,
mediante adeguamento dellimporto garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del
contratto.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto aggiudicatore dell’appalto prima che il
collaudo/certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART.23 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi entro 30 giorni
decorrenti dall’adozione del relativo stato di avanzamento. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni
intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento
ai sensi dell’articolo 22 del presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del
Comune per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all'appaltatore, gli interessi legali calcolati come da normativa vigente.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

ART.24 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22 del presente
capitolato, per causa imputabile al’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART.25 — REVISIONE DEI PREZZ|

Ai sensi dell’art. 60, comma 1 e All. Il.2-bis. del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nelle procedure di affidamento &
obbligatorio I'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi.

Dette clausole sono applicabili se non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si
attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo
dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dellimporto complessivo e operano nella
misura del novanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La Stazione appaltante monitora 'andamento degli indici di cui all’art. 60 del D.Igs. 36/2023 con frequenza
annuale ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’'Allegato I1.2-bis del D. Lgs 209/2024.

La revisione dei prezzi viene applicata se i lavori si protraggono oltre I’anno dalla data di inizio e solo
sulle lavorazioni non ancora eseguite.

Considerato che la durata del cantiere &€ di 150 giorni, nel caso in cui le lavorazioni si dovessero
estendere oltre I’anno a causa di ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, non verra applicata la
revisione dei prezzi, ma le penali di cui all’art. 16 del CSA.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici
elaborati dall’lstat:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dellindustria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
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Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale
istituzionale delllSTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di
comunicazione e diffusione dellinformazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito 'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero
ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell’ambito degli indici
gia prodotti dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di
ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART.26— CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120 comma 12, del D. Lgs.
36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato
di pagamento sottoscritto dal responsabile del progetto.

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso offerto in sede di gara;
tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo
rischio.

| prezzi definiti da progetto esecutivo e contenuti nell’elenco dei prezzi unitari, sono stati desunti da prezziari
ufficiali (ultimo Bollettino di Regione Lombardia) e/o da analisi prezzi desunte da valori di mercato corrente
calmierati per opere pubbliche analoghe a quella oggetto di contratto.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se
pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle
singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e comunque di ordine generale e necessari a dare i
lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati,
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro
particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui
sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed
accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni
carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
completamente ultimati in modo prescritto e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione
nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto,
compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in
particolare nell'art. 34; ogni spesa generale nonché I'utile dell'Appaltatore.

ART.27 — VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le
quantita di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dellElenco stesso facente parte del
contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti
dell'appalto, siano essi di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in
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luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti I'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con
I'onere dell'esaurimento).

L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni
che questa ritenesse opportune; peraltro sara obbligo ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie
verifiche, e cid specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non
potessero piu essere accertate.

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le
imposte di ogni genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri,
le opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa
occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, e contabilizzati secondo quanto effettivamente realizzato.

ART.28 —VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione dei prezzi a
base d’ asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella
«B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART.29 —VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque
riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte
della Direzione Lavori.

A. Mano d'opera — Mercedi operaie

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli
operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei
cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed
accessori di ogni specie, le spese generali e I'utile dell'Appaltatore.

B. Noli

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine
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perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai
specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I'energia elettrica, il
lubrificante e tutto quanto necessario per I'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosita, le
spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile dell'Appaltatore.

C. Materiali e pié d'opera

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pié d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti
gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti allimpiego, in cumuli, strati, fusti,
imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi
intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego
ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali,
l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come
disposto dal presente Capitolato.

CAUZIONI E GARANZIE

ART.30 — GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
La garanzia provvisoria non viene richiesta non ricorrendo particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta.

La garanzia definitiva & pari al 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale, prestata sotto forma di cauzione
o di fideiussione a scelta dell’aggiudicatario, pud essere costituita:

a) con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, previsti dalla normativa vigente, con
versamento effettuato presso la Tesoreria del Comune di Seriate Banca Popolare di Sondrio filiale di Seriate
IBAN IT45G0569653510000015001X54, avente come causale I'oggetto della presente procedura e relativo
CIG;

b) con PagoPA al seguente link:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?cod Tipo=depgareappalt
0, indicando come causale 'oggetto della presente procedura di concessione e relativo CIG (dal portale del
Comune di Seriate: Pagamenti online -> Pagamenti liberi e con codice IUV all'interno di PagoPA Lombardia -
Al portale dei pagamenti Regione Lombardia -> SCEGLI IL TIPO DI PAGAMENTO).

La fideiussione pud essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, che & sottoposto a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

La garanzia prestata come fidejussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione
appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), ¢), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16
settembre 2022 n. 193;

d) avere validita per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice
civile;

2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operativita della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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ART.31 — ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10, del D. Lgs. 36/2023, I'appaltatore € obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare € pari all'importo del
contratto.

La polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 € ed

un massimo di 5.000.000 €.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente
il vincolo a favore del Comune di Seriate e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dallamministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del
contratto al lordo dell'l.V.A.

Le somme assicurate dovranno essere articolate nelle seguenti voci al lordo dell’lva:
Partita 1 - Per danni ad opere da realizzare 60% dell'importo contrattuale

Partita 2 - Per danni ad opere, impianti, preesistenti 35% dell'importo contrattuale
Partita 3 - Per danni ad opere di demolizione e sgomberi 5% dell'importo contrattuale

La polizza deve prevedere la copertura dei danni di impianti e opere temporanee, permanenti e anche
preesistenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e
attrezzature d’impiego e di uso, ancorché in proprietd o in possesso dell'impresa, compresi i beni
del’amministrazione aggiudicatrice destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento
tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte
idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa & tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con |l
contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi e deve prevedere anche:

- la copertura dei danni che |'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del
codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone dell’ente aggiudicatore
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o dell'ente
aggiudicatore;

la copertura dei danni biologici;

specificamente l'indicazione che tra le "persone assicurate” si intendono compresi i rappresentanti
dell’ente aggiudicatore autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la
sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART.32 — VARIAZIONE DELLE OPERE

Per le modifiche dei contratti di appalto durante il loro periodo di efficacia, nonché le varianti in corso
d’opera, valgono le disposizioni di cui all'art. 120 e all’art. 5 dell’allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso 'appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali
di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

Nel caso di varianti ai sensi dell’articolo 120, del Codice dei contratti & sottoscritto un atto di sottomissione
quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, I'adeguamento del PSC (piano di sicurezza
e coordinamento), con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché I'adeguamento dei POS (piano
operativo sicurezza).

La perizia di variante, € contrattualizzata da un atto di sottomissione che l'appaltatore & tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’ Appaltatore sara
accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di
variante.

ART.33— VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15%
(quindici per cento) dell'importo originario del contratto, 'amministrazione aggiudicatrice potra procedere alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 120, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dall’ente aggiudicatore; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per
la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART.34— PREZZ| APPLICABILI A NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali modifiche contrattuali sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di
nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra I'ente aggiudicatore e
'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita, con i seguenti criteri, ai sensi dell’articolo 41, comma
13, del Codice dei contatti:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base di analisi dei prezzi;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla
lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e
tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del direttore 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017),
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del settore edile e dell’area territoriale di Bergamo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.35 — NORME DI SICUREZZA GENERALI
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli appositi piani
per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

ART.36 — SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’appaltatore & obbligato a fornire all’ente aggiudicatore, prima dell’inizio dei lavori, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.81/08,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART.37 — PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell’ente
aggiudicatore, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accorgimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’'appaltatore le proposte non si intendono accolte.

ART.38 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA

L’appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare sia al committente che al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. |l piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art.39, previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

L’appaltatore & tenuto a redigere un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e
come previsto dall’art. 131 comma 2 b del D. Lgs. 163/2006.

ART.39 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.81/08, con particolare
riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti nell’allegato XIll del medesimo D.Lgs.
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| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive dell’Unione Europea, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.

L'lmpresa esecutrice €& obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe alllmpresa mandataria
capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART.40 — SUBAPPALTO SUBAFFIDAMENTO E COTTIMO
Il subappalto &€ ammesso e regolato secondo quanto previsto alle condizioni di cui all’articolo 119 del D.Igs.
36/2023 e s.m.i. con il limite del 50% dell'importo della categoria prevalente.

Non puo essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

| contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1. Gli operatori
economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si
intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle
prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 119 del D. Lgs aggiornato dal D. Lgs. 209/2024 il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, &
tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente
contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello
applicato dall’appaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l'oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi in cui
all'articolo 11 comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, € tenuto ad applicare
il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo, ovvero un differente contratto collettivo,
purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi
del predetto comma 2-bis. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore
dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario &
solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione prevista dall’art. 119 comma 5 del D. Lgs.
36/2023:

e Dichiarazioni dell'lmpresa subappaltatrice;

e Dichiarazioni concernenti 'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della
Parte V e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice;

e Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 187/1991 sulla composizione societaria, solo per societa di capitali;

e Comunicazione dati C/C dedicato subappaltatore ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto)

e Dichiarazione dell'impresa appaltatrice su forme di collegamento e controllo ex art. 2359 c.c. (se non
contenuta nell’istanza)
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e Contratto di subappalto, datato e sottoscritto in ogni pagina sia dall'impresa appaltatrice che dal
subappaltatore e contenente assunzione obblighi in materia di tracciabilita, importo complessivo di
subappalto con indicazione espressa degli oneri per la sicurezza, ribasso non superiore al venti per
cento, termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA (max. 30 gg). Se prodotto
unitamente alla richiesta, il contratto d’appalto deve riportare altresi la “clausola sospensiva
dell’efficacia” all’autorizzazione da parte dellente aggiudicatore. In alternativa, ai fini
dell'autorizzazione pud essere presentato lo schema di contratto; in questo caso l'originale dovra
essere prodotto almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto.

Poiché per i subappaltatori valgono le stesse regole sui controlli degli appaltatori, si precisa inoltre quanto
segue:
- per subappalti di importo superiore a € 40.000,00 iva esclusa deve essere allegato il DGUE.

Precisiamo inoltre che non si pud procedere ad autorizzare il subappalto prima che i controlli abbiano
dimostrato "l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione.

Solo per subappalti di importo superiore a € 150.000,00 IVA esclusa, dovra essere altresi prodotta la
seguente documentazione ai fini antimafia:

e Dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice,
sottoscritte da tutti i soggetti di cui allart. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, compresi i propri
familiari conviventi, dei quali devono essere specificate le generalita.

e Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla presenza/assenza nel consorzio o
nella societa consortile di consorziati che detengano una partecipazione superiore al dieci per cento
oppure che, pur detenendo una partecipazione inferiore al 10 per cento, abbiano stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché alla
presenza/assenza di soci o consorziati per i quali la societa consortile o il consorzio operi in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:

e 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00, fatta
salva eventuale interruzione dei termini conseguenti alla richiesta di documentazione integrativa;

e 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a € 100.000,00, fatta salva eventuale interruzione dei termini conseguente alla
richiesta di documentazione integrativa.

In caso di documentazione incompleta o errata, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono interrotti a far
data dalla richiesta formale da parte dell’ente aggiudicatore fino alla presentazione da parte dellimpresa
dell'integrazione richiesta. Il termine puo altresi essere prorogato per una sola volta, per motivate esigenze
istruttorie.

Nel caso di subappalto di importo superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa), il termine si ritiene interrotto
dall'inoltro alla Prefettura competente della richiesta di informazione prefettizia ex art. 91 D. Lgs. 159/2011,
comunicato per conoscenza all'impresa appaltatrice, fino all’acquisizione di detta informazione.

Si considerano SUBAFFIDAMENTI i contratti aventi ad oggetto attivita, diverse dai lavori, espletate nel
cantiere in cui si riferisce I'appalto, che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% e a € 100.000,00 o con percentuale di incidenza della
manodopera inferiore al 50%, sono qualificabili come sub-affidamenti e come tali non sono soggetti ad
autorizzazione ma a semplice comunicazione preventiva, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo
dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario.

Alla comunicazione di sub affidamento devono essere allegati:

e Copia del subcontratto, anche per estratto, contenente la clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii Comunicazione dati
C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto) Dichiarazioni
concernenti inesistenza cause di esclusione art. 94-95-96-97 D. Lgs. 36/2023

-25 -



Al di Ia delle fattispecie sopra indicate ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,
l'impresa affidataria € tenuta a comunicare al’amministrazione aggiudicatrice, con la cadenza specificata nel
Capitolato Speciale d’Appalto, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione anche non esclusiva
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati, nonché, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, a trasmettere, anche per estratto, copia del relativo
sub-contratto riportante la clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilita e a comunicare per
il sub-contraente i dati del C/C dedicato.

ART.41 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario &€ responsabile in solido con il
subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

L'affidatario € tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo
quanto previsto all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 119, comma 12 del D. Lgs. 36/2023.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119 comma 15.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a
tutti i subappaltatori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori
subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui allart. 92 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.,, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzo dellimporto dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

ART.42 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione Appaltante effettuera i pagamenti nei confronti dei subappaltatori ai sensi dell’art. 119 comma
11 del Codice.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART.43 — CONTROVERSIE E RISERVE

Nel caso che I'’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pitu gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei modi seguenti:

a) |l registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

b) Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

c) Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

d) Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

e) Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
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intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

f) Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

g) Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti del’lamministrazione aggiudicatrice. ed € sempre
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare |l
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia gia iscritto o
intenda iscrivere negli atti contabili.

h) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

i) Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

j) La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni
o incrementi rispetto all'importo iscritto.

k) Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita I'esecutore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

[) L'esecutore, all'atto della firma, non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano stati raggiunti accordi di cui all'art
210 del codice.

m) Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.

ART. 44. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, € esclusa
la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori €, ove nominato,
del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula allamministrazione aggiudicatrice, entro 90 giorni
dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L’amministrazione
aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario & sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie € regolarizzata ai sensi degli articoli 240 241 e 243 del D. Lgs. 163/2006, e
s.i.m.

Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entita e all'imputazione alle parti
delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

La procedura di cui ai commi precedenti € esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale
siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che
ne fanno, parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
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Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano
a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato
dall’amministrazione aggiudicatrice, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti del’amministrazione aggiudicatrice.

ART.45 — OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D’OPERA
L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto allamministrazione committente dellosservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
dell’amministrazione committente;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, 'amministrazione
committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 21 e 22,
del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge
9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla &€ punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

L'Impresa Appaltatrice & I'unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di Legge e contrattuali nei
confronti del’lamministrazione aggiudicatrice anche per quanto riguarda le maestranze delle imprese
subappaltatrici, pertanto effettua nei confronti delle imprese subappaltatrici, tutti quei controlli necessari a
verificare il rispetto delle norme di legge e contrattuali, in particolare provvedera a segnalare agli Enti
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Assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile per le opere di competenza, il nominativo delle
imprese subappaltatrici al momento dell'avvenuta autorizzazione del subappalto e a richiedere ai suddetti
Enti I'attestato di regolarita dei versamenti ad ultimazione del lavori oggetto del subappalto.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 'amministrazione
committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
I’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Le Imprese sono tenute ad esporre in cantiere giornalmente I'elenco dei dipendenti presenti e delle aziende
subappaltatrici che operano nel cantiere stesso, con l'indicazione della relativa autorizzazione e dei loro
dipendenti operanti in cantiere.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti del’amministrazione aggiudicatrice.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dallamministrazione
aggiudicatrice o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sez. Ispezione del Lavoro,
lamministrazione aggiudicatrice medesima comunichera all'appaltatore, e se del caso, anche alla Direzione
Provinciale suddetta, I'inadempienza accertata e procedera al blocco dei pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dalla Direzione
Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non pud opporre eccezioni
allamministrazione aggiudicatrice né ha titolo a risarcimento di danni.

| pagamenti fatti dal’lamministrazione aggiudicatrice sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
responsabile del procedimento e sottoscritti dall’interessato.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per i necessari accertamenti.

ART.46 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Il comune promotore ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e in tutti i casi previsti da normativa vigente;
e in tutti i casi di inadempimento contrattuale previsti nel presente capitolato speciale
o frode nell'esecuzione dei lavori;

e inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

¢ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2009 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
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Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalllamministrazione aggiudicatrice & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’amministrazione aggiudicatrice si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione dellamministrazione aggiudicatrice per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione dellamministrazione aggiudicatrice, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto limporto lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nell'appalto l'originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto;

3) [l'eventuale maggiore onere per 'amministrazione aggiudicatrice per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudica, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari
lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.47 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell'ente aggiudicatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

L'ente aggiudicatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato, dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con la trasmissione di apposito verbale redatto dall’appaltatore e dalla Direzione di Lavori ai sensi del
successivo art. 48.
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ART.48 — TERMINI PER IL COLLAUDO E L’ACCERTAMENTO DELLE REGOLE DI ESECUZIONE

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dellemissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori il Comune di Seriate pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

ART.49 — PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

La presa in consegna delle opere avviene con la redazione di apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori
e dall’'appaltatore e trasmesso al Comune di Seriate. In tale verbale vengono anche riportati tutti i vizi e le
difformita, di cui al comma 2 dell’art 49, eliminati con le modalita prevista dalla Direzione dei Lavori.

La presa in consegna da parte del’amministrazione aggiudicatrice avverra a partire dal quinto giorno
successivo alla data di trasmissione del suddetto verbale, in tale periodo transitorio I'’Appaltatore & tenuto
alla gratuita manutenzione di cui all’art. 47

L’ente aggiudicatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori. Quando I'Ente si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'lmpresa
Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, I'lmpresa stessa non potra opporvisi per alcun motivo,
ragione o causa, né potra reclamare compensi di sorta. L’appaltatore pud perd richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

Nei casi in cui 'opera non sia utilizzabile, il comune rifiutera la presa in consegna e fissera un termine
perentorio, per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, che sara
comunicato all’appaltatore, in cui lo stesso dovra adempiere affinché possa rendere l'opera utilizzabile
dalllamministrazione. In tale periodo I'appaltatore assicurera la gratuita manutenzione di cui all’art. 48.
Terminato il lavoro I'appaltatore lo comunichera alla Direzione dei lavori che annotera i giorni trascorsi come
giorni di ritardo su cui applicare le penali di cui all’art. 16. Successivamente si procedera alla presa in
consegna redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 50.

NORME FINALI

ART.50 — ONERI_ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE — RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

e ¢ fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti
con I'"Amministrazione,

o la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive a disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

e i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i piu0 moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, passerelle pedonali e transennamenti in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente aggiudicatore;

e l'assunzione in proprio, tenendone indenne I'amministrazione aggiudicatrice, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa
a termini di contratto;

e |'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
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opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguirsi;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente aggiudicatore e per i
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei, lavori che l'ente
aggiudicatore intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente
aggiudicatore, lI'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del’lamministrazione aggiudicatrice, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

dotazione di servizi igienico-sanitari decenti per uso degli operai addetti ai lavori;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e i controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati 'amministrazione aggiudicatrice, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dallamministrazione aggiudicatrice (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
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afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART.51 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

o il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

e tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori, eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

e note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta
della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Sono inoltre a carico dell’'appaltatore le seguenti attivita e lavorazioni:

- fornitura e posa di nastro segnalatore di tubazioni interrate;

- analisi di laboratorio di rifiuti e materiali da scavo ai fini del conferimento degli stessi alle pubbliche
discariche.

ART.52 — CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta del Comune di Seriate e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART.53 — CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART.54 — IMPOSTE — TASSE — SPESE CONTRATTUALI - DENUNCE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all'art.8 del Capitolato Generale, che dovranno essere versate in contanti alla
Tesoreria dell’ente aggiudicatore all'atto della stipula del contratto;

b) le spese di registrazione del contratto con avvertenza che lo stesso sara in bollo e registrato a tassa
fissa a termine delle vigenti disposizioni di legge;

c) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

d) le tasse e gli altri oneri comunali dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei cantieri;

e) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

f) imposte e altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell’appalto;

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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Parte Il
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
PRESCRIZIONI TECNICHE



| A — OPERE EDILI E STRADALI — SCAVI E DEMOLIZIONI — PAVIMENTAZIONI — SOTTOSERVIZI

SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GENERE UTILIZZATI PER LE OPERE

1) Inerti

2) Pietre naturali, laterizi, materiali per pavimentazioni
3) Conglomerati e calcestruzzi bituminosi

4) Microtappeti a freddo

5) Emulsioni bituminose

6) Materiali ferrosi e metalli vari

7) Tubi di cemento per acque bianche

8) Condotti circolari in calcestruzzo vibrocompresso
9) Materiali di gres

10)  Tubi in p.v.c. (policloruro di vinile)

11)  Segnaletica orizzontale e verticale

12) Legnami

MODALITA ESECUTIVE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

1) Calcestruzzi semplici ed armati

2) Tombinature e fognature

3) Demolizioni e rimozioni, scavi e reinterri

4) Fondazione, massicciate e rilevati

5) Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

6) Esecuzione di interventi su particolari situazioni di degrado, riparazione delle
buche, trattamenti superficiali su zone particolarmente ammalorate e riempimento
delle deformazioni sulla pavimentazione stradale con sigillatura delle fessure.
7) Pavimentazione in stabilizzato naturale calcareo

8) Pavimentazioni in cubetti di porfido o di granito

9) Pavimentazioni in mattoni o binderi di porfido

10) Pavimentazioni in piastrelle di porfido

11) Pavimentazioni ad "opus incertum”

12) Pavimentazioni in acciottolato o selciato

13) Pavimentazioni in lastre di pietra naturale

14) Pavimentazioni in in cemento lisciato

15) Esecuzione segnaletica orizzontale

16) Esecuzione delle opere del verde

17) Esecuzione degli impianti

18) Realizzazione di pavimentazioni in legno

NORME PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO

CONTROLLO REQUISITI DI ACCETTAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
26
28

28

30



SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GENERE UTILIZZATI PER LE OPERE
Oltre a quanto specificato nell’elenco prezzi, valgono, per i lavori in appalto le seguenti specifiche tecniche:

1) Inerti

- pietrischi, pietrischetti, graniglia e mista calcarei: dovranno essere di natura calcarea sana, non gelivi, nelle
prescritte pezzature, ricavati da frantumazione e vagliatura meccanica, opportunamente lavati. In particolare saranno
accettati pietrischi di requisiti non inferiori alla categoria seconda e pietrischetti non inferiori alla categoria sesta del
Capitolato speciale del Ministero Lavori Pubblici;

- mista per ricarichi: dovra essere priva di sostanze argillose e terrose, salvo che il Direttore dei lavori lo ritenga
necessario (in tale caso dovra essere specificato sull'ordine di lavoro);

- pietrischi, pietrischetti, graniglia e mista silicei: saranno ricavati dalla frantumazione omogenea di rocce o di
ciottoli silicei ed in genere duri, con tolleranza del 10% di elementi calcarei. Dovranno essere privi di ghiaia, ghiaietto,
materie sabbiose, terrose, eterogenee e ciottoli alterati. Alla prova Deval dovranno avere un coefficiente di qualita non
minore a 10;

- sabbia, ghiaietti e ciottoli: la sabbia, naturale ed artificiale, di fiume o calcarea di frantoio, deve risultare ben
assortita in grossezza e costituita da grani resistenti non provenienti da rocce decomposte o gessose, deve essere
scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, essere scevra di materie organiche e melmose e comunque
essere lavata, salvo che il Direttore dei lavori non lo ritenga necessario. Il ghiaietto ed i ciottoli devono presentare le
stesse caratteristiche della sabbia, devono essere composti di elementi duri, resistenti, non gelivi, essere esenti da
elementi friabili e terrosi e non devono contenere polvere. Come per le sabbie, anche per il ghiaietto € prescritto il
lavaggio, salvo che cio sia ritenuto non necessario dalla Direzione lavori. Per tutti i materiali, se richiesto dalla Direzione
lavori, deve essere presentato un campione prima di iniziare la fornitura; le prove di caratterizzazione e di accettazione
saranno eseguite in conformita alle norme citate e I'Impresa appaltatrice dovra curarsi di ottenere I'approvazione dei
campioni da parte della Direzione lavori.

- inerti per pavimentazioni con trattamento ad impregnazione come strade bianche tipo “Ecoval” od equivalente:
il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni
traccia di argilla e sporco in genere :

Los Angeles (CNR 34773) <18%
Coefficiente di frantumazione massimo 120
Perdita per decantazione massimo 1
Coeff. di levigatezza accelerata "CLA”(CNR 140/92) > 0,40
Coeff. di forma (CNR 95/84) >3
Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:
Pietrischetti Graniglie
12/18 mm. [8/12 mm. 4/8 mm. [ 3/6 mm.
Setacci A.S.T.M. [ ] mm. Passante al setaccio % in peso
34" 19.50 100% 100%
" 12.50 40-80% 97-100%
3/8” 9.50 2-15% 78-94% 100%
Ya" 6.25 0-4% 12-34% 88-100% 100%
N°4 4.75 0 0-8% 26-55% 92-100%
N°10 2.00 0 0-5% 2-15%
N°40 0.42 0 0
N°80 0.18
N°200 0.075
[t/mg 1°mano 10
It/mg 2°mano 10
[t/mg 3°mano 5 6

- inerti per interventi di riparazione delle buche, riempimento delle deformazioni e trattamenti superficiali della
pavimentazione stradale con macchina operatrice semiautomatica: il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di
rocce, deve essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere e deve
rispondere ai seguenti requisiti:

Los Angeles (CNR 34773) >18 %
Coefficiente di frantumazione massimo 120
Perdita per decantazione massimo 1
Coefficiente di levigatezza accelerata "CLA” (CNR 140/92) > 0,40
Coefficiente di forma (CNR 95/84) >3




Si riportano poi i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:

GRANIGLIA
4/8 mm.
Setacci A.S.T.M. [ ] mm.
34" 19.50
" 12.50
3/8” 9.50 100%
Va" 6.25 88-100%
N° 4 4.75 26-55%
Ne 10 2.00 0-5%
N° 40 0.42 0
N° 80 0.18
N° 200 0.075

La percentuale dei vuoti residui Marshall (50 colpi per faccia) deve essere compresa fra 10 e 18.
Per quanto riguarda invece le caratteristiche della miscela & necessario che la percentuale di bitume sia compresa fra 7 e
8,5 (% sul peso degli aggregati).

2) Pietre naturali, laterizi, materiali per pavimentazioni

Tutti i materiali dovranno essere di prima qualita, esenti da difetti e conformi al campione presentato ed accettato dalla
Direzione lavori. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel R.D. 16/11/1939 n. 2232: "Norme per
I'accettazione delle pietre naturali da costruzione", n. 2233: "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi", n. 2234:
"Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni" e nel fascicolo n. 5 delle norme della Commissione di studio
dei materiali stradali del C.N.R..

In particolare la pavimentazione € destinata al traffico di classe C 250 nei marciapiedi e nei bordi della carreggiata, € al
traffico di tipo D 400 nella parte restante della carreggiata. La pavimentazione dovra quindi essere realizzata con una
resistenza uniforme, coordinata in ogni sua parte e in ogni caso secondo le norme DIN 1958, DIN 1213 e DIN 19599. Le
caratteristiche prestazionali dei materiali lapidei sono normate dal R.D. n. 2234 sopracitato e pil precisamente:

prova di rottura all’'urto & normata dall’art. 3 e la prova di rottura a flessione dall’art. 4;

prova di resistenza all'usura € normata dagli artt. 5-6;

prova alla gelivita € normata dall'art. 7;

prova di resistenza chimica dall‘art. 16.

Per quanto concerne la lavorazione a punta delle superfici lapidee, i solchi dovranno interessare tutta la superficie in
vista ed essere uniformemente distribuiti ed avere le seguenti caratteristiche: per la punta fine la profondita dei solchi
dovra essere di 2-5 mm, per la punta mezzana di 5-8 mm, e per la punta grossa 8-12 mm.

Pietre naturali

1. Caratteristiche generali

Le pietre naturali non devono essere gelive, né igroscopiche o porose e di conseguenza non devono assorbire acqua per
capillarita né disgregarsi sotto I'azione del gelo. Esse inoltre devono essere compatte ed omogenee, senza difetti quali fili
o peli, caverne, bolle, strati torbosi, noduli, fessure, inclusioni terrose o comunque eterogenee. E’ escluso I'impiego di
pietre di cappellaccio, scistose, galestrose, argillose, gessose, marnose, calcareo-marnose, nonché I'impiego di pietre a
superficie friabile ed untuosa al tatto. E’ parimenti escluso I'impiego di pietre comunque disgregabili sotto |'azione
dell'acqua e degli agenti atmosferici in genere, delle pietre a struttura lamellare, di quelle erose da movimenti entro alvei
o provenienti da rocce granulari anche se fortemente cementate. Le pietre, prima dell'impiego, devono essere
accuratamente private di terra ed argilla occasionali.

2. Forme, dimensioni, lavorazione

2.1. Pietre naturali per pavimentazioni

Le pietre naturali per pavimentazioni con dimensione minima maggiore di 120 mm (grandi pietre naturali) hanno forma
prismatica e superficie quadrata o rettangolare. Con dimensioni inferiori od uguali a 100 mm (piccole pietre naturali), la
forma € sempre cubica; per consentire la posa secondo linee curve, verra in tal caso fornito anche un numero sufficiente
di pietre a superficie trapezoidale.

Le pietre naturali per pavimentazioni vengono distinte, secondo la lavorazione, in due classi, aventi le seguenti
caratteristiche:

2.1.1. Lavorazione delle pietre di classe I

La superficie superiore (a vista) deve essere monocolore, il piu possibile ortogonale alle superfici laterali ed a spigoli
pieni. Sono tollerate cavita e sporgenze fino ad un massimo di 5 mm.

La superficie inferiore (di appoggio) € a frattura grossolana (sbozzata) o (per le grandi pietre naturali) bugnata e
approssimativamente parallela alla superficie a vista.

Per le grandi pietre naturali, le superfici laterali devono essere il pili possibile ortogonali alla superficie a vista, a frattura
grossolana, ma lavorate in modo tale che le connessure non siano piu larghe di 10 mm. Tra due superfici laterali
contrapposte & ammesso uno scostamento massimo dalle superfici parallele alla distanza nominale (sottoangolatura) pari
complessivamente a 20 mm, di cui non piu di 15 mm da un solo lato.
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Per le piccole pietre naturali, le superfici laterali, sbozzate, devono essere il pili possibile ortogonali alla superficie a vista.
Tra due superfici laterali contrapposte € ammessa una sottoangolatura massima pari complessivamente a 15 mm, di cui
non pil di 10 mm da un solo lato.

2.1.2. Lavorazione delle pietre di classe II

La superficie superiore (a vista) deve essere il piu possibile ortogonale alle superfici laterali; la frattura & grossolana;
sono ammesse deficienze di colore, nonché cavita e sporgenze fino ad un massimo di 10 mm.

La superficie inferiore (di appoggio) € a frattura grossolana (sbozzata) e (per le grandi pietre naturali) bugnata e
approssimativamente parallela alla superficie a vista.

Per le grandi pietre naturali, le superfici laterali devono essere il pili possibile ortogonali alla superficie a vista, a frattura
grossolana, ma lavorate in modo tale che le connessure non siano piu larghe di 15 mm. Tra due superfici laterali
contrapposte € ammesso uno scostamento massimo dalle superfici parallele alla distanza nominale (sottoangolatura) pari
complessivamente a 30 mm, di cui non piu di 25 mm da un solo lato.

Per le piccole pietre naturali, le superfici laterali, sbozzate, devono essere il pili possibile ortogonali alla superficie a vista.
Tra due superfici laterali contrapposte & ammessa una sottoangolatura massima pari complessivamente a 25 mm, di cui
non pil di 15 mm da un solo lato.

2.2. Pietre naturali per cordoli

I cordoli in pietra naturale hanno forma prismatica con sezione rettangolare, con o senza superficie di invito.

Le tolleranze sulle misure nominali sono pari a + 3 mm per la larghezza e £10 mm per l'altezza.

Sono di seguito riportate le prescrizioni relative alla lavorazione delle superfici.

2.2.1. Lavorazione dei cordoli con larghezza 150 mm

Le superfici di calpestio e d'invito ed i relativi margini laterali di 20 mm devono essere bocciardati o lavorati con scalpello
a punta larga. Le altre superfici laterali anteriori e posteriori e la superficie inferiore possono essere semplicemente
sbozzate; sono tollerate cavita e sporgenze fino a 20 mm. Le superfici dei giunti trasversali devono essere rifinite
ortogonalmente all'asse del cordolo per un‘altezza di 180 mm a partire dall'alto; inferiormente possono essere
semplicemente sbozzate, con sottoangolature fino a 30 mm.

2.2.2. Lavorazione dei cordoli con larghezza 150 mm

La superficie di calpestio, la superficie laterale anteriore ed il margine superiore di 20 mm della superficie laterale
posteriore devono essere lavorati approssimativamente piani. La rimanente superficie laterale posteriore e la superficie
inferiore possono essere semplicemente sbozzate; sono tollerate cavita e sporgenze fino a 20 mm. Le superfici dei giunti
trasversali devono essere rifinite ortogonalmente all'asse del cordolo per un‘altezza di 150 mm a partire dall‘alto;
inferiormente possono essere semplicemente sbozzate, con sottoangolature fino a 30 mm.

3. Caratteristiche fisiche - Prove

Le pietre naturali devono presentare le caratteristiche fisiche precisate nella tabella 1.

Le prove per accertare le suddette caratteristiche fisiche (e la prova di gelivita) vengono eseguite conformemente alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 (Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione) e
successive modificazioni, presso un laboratorio ufficiale, prelevando almeno lo 0,1% della fornitura. Su richiesta della
Stazione appaltante, dovra essere eseguita anche la prova di resistenza chimica alla salsedine marina, secondo le
prescrizioni del regio decreto sopra citato.

Tabella 1 - Caratteristiche fisiche delle pietre naturali

Gruppo Massa Porosita Coefficiente Carico minimo
di volume assoluta d’'imbibizione |di rottura alla
minima max (%) max compressione

(% in peso) (N/cm2)

Rocce endogene

Granito, sienite 2,60 1,5 0,5 12.000

Diorite, gabbro 2,80 1,2 0,4 17.000

Porfido quarzifero, porfido, (2,55 1,8 0,7 18.000

andesite

Diabase 2,80 1,1 0,4 18.000

Melafiro, basalto 2,95 0,9 0,3 25.000

Rocce esogene

Arenarie quarzitiche 2,60 2,0 0,5 12.000

Arenarie quarzose 2,00 2,5 9,0 3.000

Calcare compatto, dolomia 2,65 2,0 0,6 8.000

Rocce metamorfiche

Gneiss, granulite 2,65 2,0 0,6 16.000

Anfibolite 2,70 2,0 0,4 17.000

Serpentino 2,60 2,0 0,7 14.000

Collocamento dl manufatti in marmo e pietre

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricata della
sola posa in opera, I'lmpresa dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e
collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovra
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provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti,
ecc., restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, od
anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento
della Direzione dei lavori.

Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a
mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta cementizia. I vuoti che
risulteranno tra i rivestimenti in pietra 0 marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempiti con
malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di
alcuna entita. La stessa malta sara impiegata per |'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

Sara in ogni caso a carico dellimpresa, anche quando essa avesse lincarico della sola posa in opera, il ridurre e
modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incisioni, in modo da consentire la perfetta
posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immediatamente il
progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che I'Impresa possa accampare
pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

3) Conglomerati e calcestruzzi bituminosi

I requisiti del bitume dovranno corrispondere a quelli contenuti nelle "Norme per I'accettazione dei bitumi per uso
stradale" pubblicate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'impasto dovra essere formato a caldo, mescolando
I'aggregato con bitume nei rapporti di peso prescritti. La dosatura di tutti i componenti dovra essere fatta esclusivamente
a peso. L'aggregato dovra essere riscaldato da un essicatore del tipo a tamburo, munito di ventilatore per I'aspirazione
della polvere e dovra essere portato a temperatura non inferiore a 120°. Il bitume, all'atto della miscela, dovra essere a
sua volta riscaldato a temperature fra i 150° e 180°. La consegna dovra essere eseguita in modo che giunga a pié
d'opera in condizioni di sufficiente plasticita per ottenere una corretta posa in opera. Sono pertanto esclusi i calcestruzzi
bituminosi riciclati o comungue provenienti da materiali di recupero.

3.1) Conglomerati e calcestruzzi bituminosi per la realizzazione del tappeto d'usura drenante
Aggregati

Gli aggregati devono essere costituiti da elementi duri, poliedrici, puliti, esenti da materiali estranei, secondo le norme
C.N.R., fascicolo 4/1953, articolo 1 e 2.

Aggregato grosso: deve essere costituito solo da materiale frantumato, deve avere forma poliedrica e non lenticolare e
deve avere i requisiti seguenti:

perdita in peso alla prova Los Angeles = max 18%

coefficiente di levigabilita accelerata = min. 0,40

coefficiente di inibizione 0,015

idrofilia = max 0,7%.

Aggregato fino: sara preferibilmente costituito dalle parti fini risultanti dalla produzione per frantumazione dell'aggregato
grosso.

Additivo minerale

Deve essere costituito da materiale proveniente da macinazione di inerti calcarei o da rocce di cemento, con dosaggio
massimo del 2% in peso degli inerti.

Il filler potra contenere fino al 40% di calce idrata.

L'additivo deve avere la seguente granulometria:

setaccio ASTM 30 - passante 100%

setaccio ASTM 80 - passante 90%

setaccio 200 - passante 65%.

Legante bituminoso

Il legante bituminoso deve essere costituito da un bitume base 180 - 200 o 80 - 100 modificato con elastometri sintetici
termoplastici SBS lineare e radiale.

La percentuale di elastometri deve essere percentualmente del 5-6% in peso sulla quantita del bitume di base.
II bitume modificato deve conservarsi omogeneo e stabile allo stoccaggio a caldo.

Le caratteristiche dovranno essere le seguenti:

penetrazione a 25 gradi C di mm 50 - 80

punto di rammollimento P.A./ gradi C 55 - 60

punto di rottura Frass inferiore a -20 gradi C

viscosita dinamica a 60 gradi C Pa.s. 2000 - 8000

viscosita dinamica a 160 gradi C Pa.s. 0,2 - 0,5.

Composizione dell'impasto
La miscela completa di additivo minerale del conglomerato bituminoso drenante-fonoassorbente dovra essere compresa
entro il seguente fuso granulometrico:



setaccio ASTM 3/, - passante 100%

setaccio ASTM 1/, * - passante 22 - 100%
setaccio ASTM 3/g " - passante 20 - 35
setaccio ASTM /4" - passante 17 - 30
setaccio ASTM n. 4 - passante 15 - 27
setaccio ASTM n. 10 - passante 10 - 18
setaccio ASTM n. 40 - passante 7 - 12
setaccio ASTM n. 80 - passante 6 - 10
setaccio ASTM n. 200 - passante 5 - 8

La percentuale di bitume modificato sara quella di un normale conglomerato bituminoso e cioé compreso tra il 4,5 ed il
5,5% in peso degli inerti, percentuale che comunque potra variare a seconda del tipo di inerti ed in funzione della
granulometria usata.

Il conglomerato cosi confezionato dovra rispondere ai seguenti requisiti:

stabilita Marshall a 61 gradi C > = 500

stabilita Marshall a 60 gradi C m/m 2 - 4

rigidita Marshall N/mm > = 200

vuoti residui Marshall % in volume > = 16

coefficiente di permeabilita a carico costante prove eseguite in laboratorio su provini con h=cm 4 > = 15x 10 2 cm/s
rugosita dovuta all’attrito del pneumatico.

La differenza fra le misure rilevate prima della stesa del manto fonoassorbente e dopo la stesa dello stesso dovra
presentare un decremento in decibel non inferiore a 3.

4) Microtappeti a freddo

Il microtappeto & un sottile strato di malta bituminosa impermeabile con funzione antiskid, costituita da una miscela di
inerti selezionati e impastati a freddo con una speciale emulsione bituminosa elastomerizzata.

La miscelazione e la stesa sono effettuate con una apposita macchina semovente ed il trattamento, che normalmente
non richiede rullatura, pud essere aperto al traffico quasi immediatamente.

Inerti

Gli inerti, costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e continua, devono
soddisfare particolari requisiti di pulizia, poliedricita, resistenza meccanica, all'abrasione ed al levigamento.

Per 'aggregato grosso dovranno essere impiegati esclusivamente inerti frantumati di cava, con perdita in peso alla prova
Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature:

- quantita di frantumato =100%

- perdita di peso Los Angeles LA (CNR-BU n° 140/1992) < 18%
- coefficiente di levigabilita accelerata CLA (CNR-BU n° 95/1984) > 0,45
- coefficiente di forma “C¢" (CNR-BU n® 95/1984) <3

- coefficiente di appiattimento “C;" (CNR-BU n® 95/1984) < 1,58
- sensibilita al gelo (CNR-BU n° 80/1980) < 20%
- coefficiente di inibizione (CNR-BU n° 137/1992) < 0,015
L'aggregato fino sara composto da sabbia di frantumazione ed eventualmente da sabbia naturale di fiume:
- quantita di frantumato > 85%

- perdita in peso Los Angeles LA (CNR BU n° 34/73 - Prova C) < 25%
- equivalente in sabbia ES (CNR-BU n° 27/1972) > 80%
Additivi

Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte potranno essere integrati con filler di apporto (normalmente cemento
Portland 325); gli additivi impiegati dovranno soddisfare i requisiti richiesti al precedente punto.

Legante (emulsione bituminosa) :
Il legante bituminoso sara costituito da una emulsione bituminosa al 60-65% di tipo elastico a rottura controllata. I
requisiti richiesti per I'emulsione cationica di bitume modificato dovranno essere i seguenti:

Caratteristiche Metodo di prova Valori
1 | Contenuto d'acqua CNR 101/84 40 +5%
2 | Contenuto di legante 100 - a) 60 +5%
3 | Contenuto di bitume CNR 100/84 > 60%
4 | Contenuto di lussante CNR 100/84 0 %
5 | Demulsivita ASTM D244 0 %
6 | Omogeneita ASTM D244 max. 0,2%
7 | Sedimentazione a 5 gg. max. 5%
8 | Viscosita Engler a 20°C 5+ 15°E
9 | PH (grado di acidita) 2+4




- Caratteristiche del bitume emulsionato

10 [ Penetrazione a 25°C, 100 gr.x 5 CNR 24/71 50 +70 dmm.

11 [ Punto di Rammollimento CNR 35/73 migliore di 55°C
Indice di penetrazione UNI 4163 +1,5-42,5

12 | Punto di rottura (Fraass) CNR 43/72 migliore di -15°C

Dovranno essere impiegati dopes (additivi chimici) complessi per facilitare I'adesione tra il legante bituminoso e gli inerti,
per intervenire sul tempo di rottura dell'emulsione e per permettere la perfetta miscelazione dei componenti della
miscela. Il loro dosaggio, ottimizzato con uno studio di laboratorio, sara in funzione delle condizioni esistenti al momento

dell'applicazione e specialmente in relazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.

Acqua

L'acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo dovra essere dolce, limpida, non inquinata da

materie organiche.
Composizione e dosaggio della miscela :

Si definiscono 3 miscele in funzione dello spessore finale richiesto che denomineremo: 9 mm, 6 mm e 4 mm. La miscela
dovra avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati in funzione dello spessore finale

richiesto:
Spessore minimo 9 mm 6 mm 4 mm
Crivelli e Setacci UNI Passante %
15 mm 100
10 mm 85-100 100 100
5 mm 55-75 70-90 85-100
2 mm 36-50 39-63 38-83
0,4 mm 14-28 14-28 22-36
0,18 mm 8-19 8-19 11-22
0,075 mm 4-10 5-15 6-10
Miscele con spessori finali diversi dovranno essere concordate di volta in volta con la D.L.
Malta bituminosa
La malta bituminosa dovra avere i seguenti requisiti:
Spessore minimo Unita di misura 9 mm 6 mm 4 mm
Dosaggio della malta Kg/m? 10 - 15 7-12
Dimensione max degli inerti mm 100 7-9 5-6
Contenuto del bitume elastomerizzato residuo % in peso sugli inerti 85-100 6,5-12 7,5-13,5
5) Emulsioni bituminose
Emulsione cationica di bitume al 55%.
Specifica per trattamenti ad impregnazione di massicciate:
Caratteristiche Metodo di prova Valori
A | Contenuto d'acqua CNR 101/84 45 +1%
B | Contenuto di legante 100 - a) 55 +1%
C | Contenuto di bitume CNR 100/84 > 54%
D | Contenuto di lussante CNR 100/84 0+:1%
E Demulsivita ASTM D244 0+-15%
F | Omogeneita ASTM D244 max. 0,2%
G | Sedimentazione a 5 gg. max. 5%
H | Viscosita Engler a 20°C 4 + 8°E
I [ PH (grado di acidita) 2+4
- Caratteristiche del bitume emulsionato:
I Penetrazione a 25°C, 100 gr.x 5" CNR 24/71 80 +220 dmm.
M Punto di Rammollimento CNR 35/73 35 = 46°C
N Punto di rottura (Fraass) CNR 43/72 migliore di -10°C

Emulsione cationica di bitume modificato con polimeri termoplastici SBS al 70%

- Specifica per trattamenti superficiali di Do
Drenanti, SMA, ARC:

| Caratteristiche Metodo di prova Valori
[A | Contenuto d’acqua CNR 101/84 30 +1%
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B | Contenuto di legante 100 - a) 70 +1%

C | Contenuto di bitume CNR 100/84 > 69%

D | Contenuto di lussante CNR 100/84 0

E | Demulsivita ASTM D244 50 +100

F | Omogeneita ASTM D244 max. 0,2%

G | Sedimentazione a 5 gg. max. 5%

H | Viscosita Engler a 20°C > 20°E

I [ PH (grado di acidita) 2+4

- Caratteristiche del bitume SBS emulsionato:

1 Penetrazione a 25°C, 100 gr.x 5" CNR 24/71 50 +70 dmm.

M Punto di Rammollimento CNR 35/73 migliore di 65°C
N Punto di rottura (Fraass) CNR 43/72 migliore di -18°C

Emulsione di bitume modificato per interventi di riparazione delle buche e sigillatura delle fessure;
- Caratteristiche chimico-fisiche:

PROVA METODO RISULTATI
CONTENUTO DI ACQUA CNR 101/84 34%
CONTENUTO DI LEGANTE CNR 100/84 66%
CONTENUTO DI FLUSSANTE ASTM D244-72 2%
TRATTENUTO AL SETACCIO ASTM N°20 ASTM D244-72 0.1%
VELOCITA’ DI ROTTURA DEMULSIVA ASTM D244-72 72%
VISCOSITA’ ENGLEE A 20° DIN 52013 14°E
SEDIMENTAZIONE A 5gg ASTM D244-72 6%

GRADO DI ACIDITA’ (pH) 2.9

- Caratteristiche del bitume emulsionato:

PROVA METODO RISULTATI
PENETRAZIONE CNR 24/71 90 dmm

PALLA ANELLO CNR 35/73 47°C

ROTTURA FRASS CNR 43/74 - 15°C

NOTA BENE: Le caratteristiche dichiarate nelle presenti schede devono essere garantite e riscontrabili, su campioni

omogenei di prodotto prelevati alla consegna secondo le vigenti norme CNR in contraddittorio. Quando non vi siano
normative ufficiali CNR di riferimento, i valori sono riscontrabili utilizzando gli stessi metodi e le attrezzature dei laboratori
di settore, legalmente riconosciuti.

6) Materiali ferrosi e metalli vari

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4 alle norme
U.N.I. vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza
altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra
essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta
sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni;
esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura
lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima
qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa -I getti finiti di ghisa saranno unicamente ricavati dai disegni unificati di dettaglio allegati al progetto. Tutti i
getti, oltre che portare i segni di riconoscimento, in stampatello sulle parti mobili e sui telai, dovranno pure portare
I'indicazione per esteso dell'Impresa appaltatrice e dell'anno di fornitura.

I chiusini per l'ispezione alle condotte di fognatura o tombinatura dovranno inoltre riportare la scritta "Fognatura" o
Acque Bianche in funzione del condotto, o altre indicazioni rispetto al tipo di impianto passante.

La ghisa per la fusione del materiale che forma oggetto dell'appalto, dovra essere grigia di prima qualita (escludendo
assolutamente tutta la ghisa ad alto tenore di zolfo e di fosforo), designata convenzionalmente G 22 UNI 668 nella
tabella 668-670 del 18 gennaio 1938 dellUNI. Essa dovra presentare una matrice grigia a grana ben compatta,
omogenea, senza presenze di soffiature, risucchi ed altri difetti suscettibili a diminuire la resistenza dei getti. Detta ghisa
dovra potersi lavorare facilmente alla lima, allo scalpello e con altri utensili e dovra presentare una superficie esterna dei
getti liscia ed uniforme.

Verranno pertanto rifiutati i sequenti getti:

- che presentino difetti di fusione;




- che non siano in tutto conformi al tipo richiesto e fra loro perfettamente intercambiabili;

- che presentino le superfici reciproche di appoggio (chiusini e forate con i relativi telai) non perfettamente piane
e combacianti o che presentino fenomeni di basculamento;

- che infine non corrispondano in tutto e per tutto alle caratteristiche di qualita e di accettazione (requisiti
generali, di forme, di dimensioni, di peso, di tolleranza) contenute nella gia citata tabella 668-670 del 18 gennaio 1938
dell'Ente Nazionale per I'Unificazione dell'Industria UNI; le prove di flessione o di trazione potranno essere fatte
indifferentemente entrambe o una sola di esse.

Devono intendersi sempre compresi nei prezzi netti di contratto i sottoelencati oneri particolari, senza pertanto che
I'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi speciali:

- esecuzione, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, di tutti i controlli di pesatura, dei prelievi dei campioni di
materiali e relative prove ed analisi;

- imballo, carico, trasporto, scarico ed accatastamento a regola d'arte dei materiali ordinati dalla Direzione lavori
nelle quantita e nelle localita del Comune da essa indicate, in quanto tutti i prezzi netti liquidati devono sempre
intendersi per merce resa franca di ogni spesa sul posto indicato dalla Direzione lavori, con ogni rischio e responsabilita,
in particolare per il trasporto;

- prelievo e restituzione in ottime condizioni nei magazzini comunali, dei modelli di alluminio per le fusioni
dell'Amministrazione comunale e I'eventuale fabbricazione ed uso di altri modelli, di proprieta dell'Impresa appaltatrice,
in legno o in metallo uguali ai suddetti, occorrenti per una pil rapida fabbricazione delle forme colate. I modelli di
alluminio di proprieta delllAmministrazione comunale, restituiti in cattive condizioni, dovranno essere reintegrati con
modelli nuovi a cura e spese dell'Tmpresa appaltatrice entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della fornitura, rimanendo
di proprieta dell'Impresa stessa i modelli vecchi.

Opere in ferro - norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I
fori saranno tutti eseqguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli
essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, Ilmpresa dovra presentare il relativo modello, per la
preventiva approvazione.

L'lmpresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse
opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e del Decreto
Ministero LL.PP. 1 aprile 1983.

6.1) Acciaio COR-TEN

II COR-TEN & un acciaio che occupa un posto di preminente importanza fra i tipi "a basso contenuto di elementi di lega
e ad elevata resistenza meccanica", avente caratteristiche e spessori differenziati, di seguito meglio specificati.

ASTM A 242 LAMIERE, BARRE, PROFILATI
ASTM A 374 LAMIERE SOTTILI, LARGHI NASTRI, NASTRI STRETTI LAMINATI A FREDDO
ASTM A 375 LAMIERE SOTTILI, LARGHI NASTRI, NASTRI STRETTI LAMINATI A CALDO

La normativa di riferimento € la UNI EN 10025-5

In relazione alla diversa composizione chimica e allo spessore, i tre tipi di COR-TEN presentano differenti caratteristiche
di resistenza alla corrosione atmosferica e di resistenza meccanica:

- il tipo A, particolarmente adatto per applicazioni architettoniche;

- i tipi B e C, che meglio si prestano nel caso di strutture fortemente sollecitate.

Il COR-TEN A
La composizione chimica del COR-TEN A, comunemente denominata "al fosforo", conferisce a questo tipo di acciaio una
resistenza all'attacco degli agenti atmosferici da cinque a otto volte superiore a quella di un comune acciaio al carbonio.

Composizione chimica % (analisi di colata)

C

Mn

P

Si

Cu

Cr

<=0,12

0,20, 0,50

0,07, 0,15

<= 0,035

0,25, 0,75

0,25, 0,55

0,30, 1,25

<= 0,65




Caratteristiche meccaniche (su provette prelevate in senso longitudinale)

PROVA DI TRAZIONE PP;,%‘E’QADI
TIPO DI RESISTENZA | ALLUNGAMENTO
SNERVAMENTO
PRODOTTO RS A TRAZIONE MINIMO %(*) A D
KG/MMQ KG;T,."MQ A | A8 | A2

LARGHI
NASTRI
NASTRI <=12.5
STRETTI mm' >= 35 >= 49 22 1S 24 180° a
LAMIERE
BARRE
PROFILATI

(*) quando non diversamente specificato, la prova di allungamento viene eseguita su provetta A.

Per laminati a freddo, o prodotti richiesti allo stato normalizzato, i valori minimi di snervamento (Rs) e di resistenza (Rm)
vengono ridotti di 3,5 Kg/mmg.

Il COR-TEN B
Questo tipo di COR-TEN, comunemente denominato "al vanadio", & caratterizzato da una composizione chimica che
permette di mantenere elevate caratteristiche meccaniche anche in forti spessori.

La resistenza alla corrosione atmosferica € di circa quattro volte superiore a quella di un comune acciaio al carbonio.

Anche il COR-TEN B pu0 essere impiegato allo stato non pitturato, senza tuttavia raggiungere effetti estetici simili a
quelli del COR-TEN A.

Composizione chimica % (analisi di colata)
C Mn P S Si Cu Cr \'J

0,10,0,18 | 0,90, 1,25 <=0,025 | <=0,035]| 0,15, 0,30 | 0,25 0,40 ( 0,40, 0,65 | 0,02, 0,10

Caratteristiche meccaniche (su provette prelevate in senso longitudinale)

PROVA DI TRAZIONE PROVA DI PIEGA
TIPO DI SNERVAMENTO | RESISTENZA | ALLUNGAMENTO
PRODOTTO RS A TR:&IONE MINIMO %(*) SPEaiIORE & D
KG/MMQ KG/MMO A |ag|A?2
<=19 180°| a
LAMIERE | __ 15 ¢
BARRE 38 m’m g >= 35 >= 49 20 19 21 >19_ 25 [180°|1,5a
ki >25 .38 [180°| 2a
LAMIERE >3:1':‘°° >= 35 >=49 20 19 21 >19 25 [180°|2,5a3

{*) quando non diversamente specificato, la prova di allungamento viene eseguita su provetta A.
Per prodotti richiesti allo stato normalizzato, i valori minimi di snervamento (Rs) e di resistenza (Rm) vengono ridotti di
3,5 Kg/mmgq.

Il COR-TEN C

Il COR-TEN C, introdotto sul mercato pili recentemente, presenta una resistenza meccanica notevolmente superiore agli
altri due tipi (A e B), pur conservando caratteristiche di resistenza alla corrosione atmosferica & di circa quattro volte
superiori a quelle degli acciai al carbonio.
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Il tipo C offre quindi nuove interessanti possibilita di impiego per I'acciaio COR-TEN, specialmente in quelle applicazioni
per le quali le moderne tecniche di progettazione richiedono materiali aventi una resistenza meccanica sempre pil
elevata.

Composizione chimica % (analisi di colata)

C Mn P S Si Cu Cr v

0,12,0,19 | 0,90, 1,35 <=0,025 |<=0,035( 0,15,0,30 | 0,25,0,40 | 0,40 0,70 | 0,04 0,10

Caratteristiche meccaniche (su provette prelevate in senso longitudinale)

PROVA DI TRAZIONE PROVA DI PIEGA
TIPO DI SNERVAMENTO RESISTENZA ALLUNGAMENTO
PRODOTTO RS A TR:;IONE MINIMO %(*) SPEbS/IiORE A D
KG/MMQ KG/MMQ A A8 | A2"
LAMIERE
2 e <=19 |180°| a
BARRE >=42 >= 56 20 16 21
PROFILATI e > 19 25,5 | 180° (1,52
mm

{*} quando non diversamente specificato, la prova di allungamentoe viene eseguita su provetta A.

Per prodotti destinati ad essere sottoposti a trattamento di normalizzazione, il contenuto massimo di carbonio (C) pud
essere elevato allo 0,22% e quello di manganese (Mn) all'1,45%.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limite di snervamento al taglio _Uguale al limite di snervamento a trazione

- Resistenza al taglio _ 70% della resistenza a trazione

- Modulo di elasticita _ 19.600 , 21.000 Kg/mmgq

- Temperatura di transizione corrispondente a 3,5 Kgm/cmq. Kv(vapore medio indicativo)* _ 0° C
- Coefficiente di dilatazione lineare nell'intervallo fra — 46a C e 65° C _ 0,0000117

Lavorabilita
Piegatura a freddo

La piegatura del COR-TEN puo essere effettuata a freddo fino a spessori di 12,5 millimetri purché si tengano presenti i
minimi raggi di curvatura riportati sulla seguente tabella:

RAGGIO MINIMO DI PIEGATURA (a=SPESSORE)
SEESSEIRE: I TIPO A TIPO B TIPO C
<=1,5 a o o7
>1,5,6 2a 22 3,5a
>6 ,12,5 3a 3z 3,5a

Per spessori superiori, 0 per piegature pil severe, & consigliabile la piegatura a caldo.

Formatura a caldo

Per la formatura a caldo del COR-TEN non sussistono problemi particolari. Si consiglia tuttavia di effettuare il riscaldo ad
una temperatura non superiore a 1.100° C e di terminare I'operazione di formatura ad una temperatura compresa fra
815° C e 900° C.

Il raffreddamento conseguente alla formatura a caldo non produce apprezzabile indurimento del materiale, quindi, se la
lavorazione e stata eseguita in modo corretto, non sono necessari trattamenti termici finali.

E senz'altro sconsigliabile I'esecuzione della formatura a caldo ad una temperatura inferiore ai 650°C.

Saldatura
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L'acciaio COR-TEN puo essere saldato in tutti gli spessori e con tutti i pit comuni metodi di saldatura:
- Ad arco con elettrodi rivestiti

- Ad arco sommerso

- Ad arco sotto gas protettivo

- A resistenza.

Nella maggior parte dei casi possono essere adoperati materiali di apporto comunemente adottati per la saldatura di
acciai al carbonio-manganese aventi caratteristiche meccaniche simili a quelle del COR-TEN.

Qualora invece il COR-TEN venga utilizzato allo stato "nudo" per impieghi architettonici e la saldatura sia effettuata in pit
di due passate, & consigliabile che, per le ultime due passate, vengano usati elettrodi al 2% o al 3% Ni; in tal modo si
otterranno cordoni di saldatura con una colorazione simile a quella dell'acciaio COR-TEN.

In ogni caso & necessario rispettare le temperature minime di pre-riscaldo riportate sulla tabella sottoindicata, che sono
valide per materiali di saldatura a basso idrogeno.

TEMPERATURA MINIMA DI AMBIENTE O DI
SPESSORE MM PRE-RISCALDO
COR-TEN A COR-TEN B COR-TEN C
<= 12,5 10°C 10°C 10°C
>12,5, 25 10°C 10°C 40°C
*295. .90 40°C 40°C =t
> 50 100°C 100°C st

Nel caso sia previsto I'impiego di materiali non a basso idrogeno o i pezzi da saldare siano fortemente vincolati, sara
opportuno adottare temperature di pre-riscaldo piu elevate.

7) Tubi di cemento per acque bianche

I tubi dovranno essere costruiti con calcestruzzo cementizio dosato a 400 kg di cemento Portland R 425 per ogni m3 di
getto, con composizione granulometrica esatta e controllata in modo che abbiano una struttura omogenea e compatta
ed alla frattura nessun elemento risulti staccato dall'altro. gli aggregati litici, previamente lavati ed esenti da materiale
argilloso, dovranno avere il diametro inferiore a 1/4 dello spessore delle pareti del tubo e gli elementi di grana piu fine
debbono risultare pil addensati verso la parte interna del tubo. Gli elementi litici del calcestruzzo dovranno essere
mescolati con il legante in modo che i grani dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza staccarsi dall'impasto. I
tubi devono essere costruiti in forme metalliche che ne garantiscano l'indeformabilita durante il getto e nel periodo di
stagionatura, che non dovra essere inferiore a 28 giorni. I tubi dovranno rispettare le dimensioni minime e le particolarita
riportate nel "Capitolato speciale d'appalto per opere di fognatura" di Defré/di Fidio - ed. Pirola, Milano.

8) Condotti circolari in calcestruzzo vibrocompresso

I condotti circolari saranno costruiti in calcestruzzo vibrocompresso o turbocentrifugato. Gli spessori e l'eventuale
armatura interna dovra risultare dal calcolo statico preventivamente eseguito, dal quale risulti che i condotti prefabbricati
resistono a carichi stradali di prima categoria. I tubi dovranno essere fabbricati da Ditte specializzate in stabilimenti
debitamente attrezzati. II dosaggio degli inerti con il cemento e l'acqua, dovra avvenire in apposite centrali dotate di
mescolatori a regime forzato con contalitri e dispositivi di pesatura, in modo da garantire una perfetta e costante
omogeneita degli impasti. Il cemento usato dovra essere del tipo Portland R 425 o d'alto forno con dosaggio di 400

kg/m3 .Gli inerti dovranno essere perfettamente lavati e con granulometria adeguata, non superiore a 25 mm.
L'armatura sara costituita da maglia elettrosaldata con tondini di acciaio ad aderenza migliorata (tipo Fe b 44 k ) del
diametro risultante dal calcolo statico preventivamente eseguito e sufficiente a costituire una gabbia robusta no soggetta
a deformarsi durante la fabbricazione del tubo. Il ferro da impiegarsi per la formazione dell'armatura deve essere
conforme alle norme vigenti per |'esecuzione delle opere in c.a. e sottoposto alle prove di qualita previste nelle norme
stesse. La stessa armatura dovra essere posta all'interno del tubo in modo da assicurare ai tondini un ricoprimento
prescritto di calcestruzzo. Gli ingredienti degli impasti del calcestruzzo dovranno essere misurati con precisione: il
cemento sara misurato a peso, gli inerti preferibilmente a peso, I'acqua a peso o a volume. Il rapporto acqua- cemento
dovra essere oggetto di controllo tenendo conto dell'umidita degli inerti. La qualita del conglomerato si potra controllare
sistematicamente su provini opportunamente preparati.

Secondo le disposizioni della legge Merli del 10.05.1976 n. 319 e al supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 48
del 21.2.1977 contenente " Norme tecniche generali per impianti di fognatura", le tubazioni prefabbricate dovranno
essere completamente impermeabili e della maggiore lunghezza possibile, per cui & tassativamente prescritto I'impiego di
giunti a bicchiere con anello a perfetta tenuta a rotolamento in elastomeri, anticorrosivo e antinvecchiamento.

Il disegno del giunto sara sviluppato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
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- il bicchiere avra spessore e lunghezza sufficiente a garantire la tenuta del giunto anche nel caso che si
verificasse una angolazione tra gli assi dei tubi adiacenti tra 30' e 1° per le piccole tubazioni e tra 30' e 1°,30' per le
grosse tubazioni

- il giunto dovra rispondere ai seguenti requisiti essenziali: facilita e sicurezza di montaggio, impermeabilita di
tenuta sia all'esterno che all'interno sotto pressione idrica anche tra tubi angolati e che non trasmetta ai tubi adiacenti
sforzi dannosi.

- le superfici dei tubi interessati la giunzione devono essere perfettamente lisce, prive di asperita, irregolarita,
deformazioni, incisioni e simili difetti, a tal fine & consentito un ritocco delle superfici stesse, purché localizzato, sporadico
ed eseguito con materiale d'apporto di provata efficacia.

Prescrizioni sulle prove di collaudo:

Le prove di collaudo dovranno essere eseguite sia presso lo stabilimento di produzione che in opera, sempre alla
presenza del Direttore dei lavori o di un suo rappresentante e dell'Ingegnere collaudatore.

Per la scelta dei tubi da sottoporre a prove, si procedera di comune accordo tra I'Impresa appaltatrice e il Direttore dei
lavori.

Per le prove da eseguirsi presso lo stabilimento di produzione, i tubi dovranno essere prelevati dalla partita da fornirsi.

Si procedera innanzitutto al controllo dell'aspetto, delle dimensioni e della tolleranza dei tubi; verifiche dell'armatura
(sezione e posizione dei ferri) potranno effettuarsi, praticando dei fori in tubi gia sottoposti alle prove meccaniche.

1. - Prove di impermeabilita delle canalizzazioni e tenuta dei giunti:

Le prove di tenuta dei giunti e di impermeabilita dei tubi, nel rispetto della legge, possono essere eseguiti sia nello
stabilimento di produzione sia in cantiere su un tratto a scelta della tubazione gia posta in opera. Per |'esecuzione delle
prove di impermeabilita delle canalizzazioni, si procedera come indicato nel "Capitolato speciale d'appalto per le opere di
fognatura" di De Fré/Di Fidio - Edizione Pirola, Milano ed in particolare secondo le prescrizioni di seguito descritte:

- Per verificare I'impermeabilita delle giunzioni di un tratto di canalizzazione, questo sara normalmente
sottoposto ad un carico idraulico di 0,5 atmosfere; fanno eccezione le giunzioni in resine poliuretaniche per tubazioni in

grés, che saranno sottoposte ad un carico di 0,7 Kg/cm2 se il condotto é rettilineo, e di almeno 1,5 Kg/cm2 se i vari
elementi sono tra loro angolati entro i limiti ammissibili.

Prima di iniziare la prova, si procedera a sigillare i due tubi estremi del tratto da esaminare. La tubazione verra quindi
riempita d'acqua avendo cura che non si subisca spostamenti o sollevamenti, adottando, se necessario, idonei congegni
di sicurezza e lasciando in ogni caso libere le giunzioni, in modo da poter individuare con facilita eventuali punti
permeabili.

L'acqua sara quindi sottoposta per 15 minuti alla pressione di prova, che potra essere indifferentemente controllata con
un manometro o un piezometro. Se durante il tempo prescritto la pressione diminuisce, si deve aggiungere altra acqua,
in modo da mantenere costantemente il valore iniziale; se tuttavia si notano punti permeabili, la prova deve essere
interrotta per riparare i difetti, eventualmente mediante sostituzione dell'intero tubo che perde, e successivamente
ripetuta durante altri 15 minuti.

- Per verificare l'impermeabilita di un tratto di canalizzazione, questa sara preparata come previsto al
precedente punto, con la sola variante che, prima di dare inizio alla prova, i tubi dovranno essere saturi d'acqua. A tale
scopo, quando i tubi siano in conglomerato cementizio, la canalizzazione sara riempita di acqua 24 ore prima della prova,
mentre se sono in grés, dovranno essere sottoposti alla pressione di 0,5 atm. 1 ora prima della prova. Anche questa
prova avra una durata di 15 minuti, ma la pressione dovra essere in ogni caso di 0,5 atm. e sara misurata
esclusivamente con un piezometro, in modo da poter verificare la quantita d'acqua aggiunta. I quantitativi massimi di
acqua che possono essere perduti dai vari tipi di canalizzazioni sono riassunti nella tabella seguente, con l'avvertenza
che, se durante la prova si notano punti permeabili, questa deve essere interrotta, procedendo quindi come prescritto
per l'identica ipotesi al precedente punto.

TABELLA .
PROVA D'IMPERMEABILITA DELLE CANALIZZAZIONI

Canalizzazioni in conglomerato | Canalizzazioni in conglomerato | Canalizzazioni in

cementizio semplice cementizio armato gres

Sezione Aggiunta Sezione Aggiunta Sezione Aggiunta
d'acqua 1/m2 d'acqua 1/m?2 d'acqua 1/m2
di  superficie di  superficie di  superficie
bagnata bagnata bagnata

Circolare @ circolare & circolare &

10-25 cm 0,40 10-25 cm 0,20

30-60 cm 0,30 30-60 cm 0,15 10-150 cm 0,07

70 - 100 cm 0,25 70 - 100 cm 0,13

oltre 100 cm 0,20 oltre 100 cm 0,10

Ovoidale ovoidale

30 x 45 cm 30 x 45 cm

50 x75 cm 0,30 50 x75 cm 0,15

13




60 x 90 cm 60 x 90 cm

80 x120 cm 0,25 80 x120 cm 0,13
90 x 135cm 90 x 135 cm
120 x180cm | 0,20 120 x180cm | 0,10

2) Prove di rottura per schiacciamento:

Secondo le norme DIN 4032 la prova deve essere eseguita su un tubo intero lungo non meno di 1 metro.

La resistenza allo schiacciamento & definita da due carichi:

1) carico di fessurazione;

2) carico di rottura.

Il carico di fessurazione & quello che provoca l'apparizione, lungo le generatrici, di fessure aventi apertura di almeno 0,25
mm su di una lunghezza di almeno 30 cm.

Il carico di rottura & quello rapportato prima dello schiacciamento, cioé prima che il provino non sia piu capace di
sopportare un ulteriore carico.

I tubi verranno pertanto rifiutati nei sequenti casi:

- perché non rispondenti alle prescrizioni di dimensionamento con le relative tolleranze ed alle prescrizioni di
fabbricazione di cui alle presenti norme;

- per esito negativo delle prove di accettazione;

- per manifesti difetti di proporzionamento dei componenti del calcestruzzo o mancanza di tenuta dei giunti, di
deformazioni costruttive, quali la non perfetta calibratura del diametro del tubo, la non perfetta aderenza nel bicchiere
tra maschio e femmina, I'affioramento della maglia di ferro all'interno o esterno della superficie del tubo;

- per danneggiamento delle testate, che non consentono di effettuare una giunzione a regola d'arte.

9) Materiali di grés

I materiali dovranno essere di grés ceramico e a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto
vetroso, non deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata e con innesto a manicotto o a bicchiere. I tubi
devono essere cilindrici e diritti con una tolleranza, nel senso della lunghezza, di curvatura con freccia inferiore ad un
centesimo della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da
permettere una buona giunzione nel loro interno e l'estremita opposta sara lavorata esternamente a scanalatura. I pezzi,
battuti leggermente con un corpo metallico, dovranno rispondere con un suono argentino per confermare una buona
cottura ed assenza di screpolature non apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno,
chimicamente compenetrato alla pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali
e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. L'intera massa deve essere semifusa, senza noduli
estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali; deve
inoltre essere impermeabile in modo che un pezzo, perfettamente secco, immerso nell'acqua non ne assorba pit del
3.5% in peso; i tubi, provati isolatamente, debbono resistere alla pressione interna di almeno 3 atmosfere. Per le
caratteristiche particolari, i tubi e materiali in genere in grés dovranno rispondere alle particolarita riportate nel
"Capitolato speciale di appalto per opere di fognatura" De Fré&/Di Fidio - Edizioni Pirola, Milano.

10) Tubi in p.v.c. (policloruro di vinile)

I tubi in p.v.c. debbono essere del tipo non plastificato, rispondenti in tutto alle prescrizioni della tabella UNI 7447/75.
Essi debbono essere del tipo 303/1 serie normale per condotti completamente interrati.

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e difetti. La
superficie interna della sezione dovra essere compatta, esente da cavita o da bolle.

I tubi, del diametro stabilito e della lunghezza di m 6,00 o inferiore a seconda delle necessita, debbono essere diritti ed a
sezione uniforme, perfettamente sagomata.

I manufatti in resine sintetiche devono risultare stabili di fronte agli acidi inorganici ed organici (acido cloridrico, solforico,
solfidrico, nitrico, acetico) ed agli alcali (idrato sodico, ammoniaca).

1) Segnaletica orizzontale e verticale

Norme generali

Tutti i segnali verticali e la segnaletica orizzontale dovranno essere rigorosamente corrispondenti ai tipi, colori,
dimensioni e misure prescritti dal Decreto legge 30/4/92 n.285 "Nuovo Codice della Strada", con le modifiche apportate
dal Decreto legge 10.9.1993 n. 360, dal D.P.R. 16/12/92 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione", da tutte le
disposizioni previgenti rimaste in vigore in quanto non abrogate perché non contrarie e comunque compatibili con le
norme del Nuovo Codice succitato e dalle altre norme in vigore al momento degli interventi.

Sul retro dei segnali dovranno essere riportati la dicitura "Comune di ................ ", la denominazione della "Ditta
costruttrice", I'anno di fabbricazione del cartello, il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero LL.PP. alla Ditta per
la fabbricazione dei segnali stradali e, per i segnali di prescrizione, la scritta "ORDINANZA N. ............... del ............. "l

complesso di tali iscrizioni, secondo quanto disposto dall'art. 77 - comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, don dovra

superare la superficie di 200 cm?2.
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Qualita e caratteristiche tecniche della segnaletica verticale
I segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (norma UNI 4507), dello spessore non
inferiore a 25/10 di mm, con rinforzo dell'intero perimetro con bordatura d'irrigidimento realizzata a scatola; qualora le

dimensioni dei segnali superino la superficie di m?2 1,20, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse
di irrigidimento in alluminio estruso, saldate secondo le mediane o le diagonali. La lamiera di alluminio dovra essere resa
scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di passivazione
effettuato mediante polifosfatazione organica e fosfocromatazione o analogo procedimento di pari affidabilita, su tutte le
superfici.

II materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazioni
di vernici tipo wasch primer, dovra essere verniciato su entrambe le facciate con una mano di finitura costituita da
smalto di colore grigio neutro, a base di resine ureo-metamminiche, e cotto a forno ad una temperatura di almeno
140°C.

Tutti i segnali di prescrizione, pericolo e indicazione, i segnali compositi, i pannelli integrativi e segnaletici, dovranno
essere muniti, per tutta la lunghezza del cartello, di traverse in alluminio estruso completamente scanalate (a canale
continuo) ed adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni. Tali barre dovranno essere
fissate sul retro mediante elettrosaldatura ripetuta almeno ogni 10 cm, di sezione e nelle posizioni indicate nella relativa
tavola unificata allegata e dovranno essere complete di bulloni e relativi dadi interamente filettati in acciaio inox o
alluminio (o di nastro band-it e relativi attacchi in acciaio inox per fissaggio a pali della pubblica - illuminazione). Qualora,
infine, i segnali fossero costituiti da due o piu pannelli contigui, questi devono essere perfettamente accostati mediante
angolari in lega di alluminio estruso anticorrosione, opportunamente forati € muniti di un sufficiente numero di bulloncini
in acciaio inox o alluminio.

Le pellicole retroriflettenti devono avere le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata previste all'art. 79
del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" e stabilite dal
Disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministero LL.PP.

La superficie anteriore dei supporti metallici, deve essere finita con I'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole
retroriflettenti a normale efficienza - Classe 1 - o ad elevata efficienza - Classe 2 -, secondo quanto prescritto di seguito
per ciascun tipo di segnale.

Inoltre, mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformita, dovra essere comprovato che
il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti di classe 1 sia effettivamente integrato con la struttura interna
del materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, e su tutti i cartelli di superficie inferiore a m?2 1,50, la
pellicola retroriflettente dovra costituire un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello,
nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola
sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti
colorate e nere opache per i simboli.

Essendo inoltre le tipologie segnaletiche richieste per impiego prevalentemente urbano, tale finitura "a pezzo unico"
dovra essere effettuata anche per i "segnali compositi" per la regolamentazione della sosta.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e
dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della
pellicola retroriflettente.

Per i segnali di indicazione, I'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni (determinabili come dalle tabelle I 16
e Il 17 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495) deve esser tale da garantire una distanza di leggibilita non inferiore a m 80 ed allo
scopo di mantenere un sufficiente potenziale di "bersaglio ottico" e richiamo visivo, i segnali di preavviso di bivio
dovranno essere costruiti di dimensioni tali da mantenere invariata la suindicata efficienza di leggibilita del segnale e
comunque non inferiori a m 1,50 x 1,00.

Oltre ai segnali da realizzare obbligatoriamente con pellicola ad elevata efficienza - Classe 2 - secondo quanto prescritto
dall'art. 79, comma 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 dovranno essere realizzati con pellicola di classe 2, anche quelli
facoltativi di cui all'art. 79 citato ed i sistemi di segnalamento derivanti dalle varie combinazioni con i nuovi pannelli
integrativi mod. 6a, 6b, 6c, 6d, 6f e 7.

Tutti gli altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola retroriflettente di Classe 2 su richiesta della
Direzione lavori comunali; varranno in ogni caso le modalita di esecuzione gia sopra descritte, relative ai segnali a pezzo
unico ed a quelli di indicazione.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico, la Direzione
lavori comunale potra richiederne la realizzazione, interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti
che il quantitativo lo giustifichi in termini economici.

Le pellicole retroriflettenti termoadesive dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante apposita
apparecchiatura che sfrutta I'azione combinata della depressione e del calore.

Le pellicole retroriflettenti autoadesive dovranno essere applicate con tecniche che garantiscano che la pressione
necessaria all'adesione della pellicola-supporto sia stata esercitata uniformemente sull'intera superficie. Comunque,
I'applicazione dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole.
I sostegni in ferro tubolare, previo decappaggio del greggio, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI
5010 e ASTAM 123 ed avere uno spessore medio di mm 3 e peso minimo di Kg 4.2/m per diam. 60 mm e Kg 6.4/m per
diam. 90 mm.
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I sostegni in tubolare dovranno avere un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno ed essere
chiusi alla sommita con apposito tappo a pressione in resina sintetica ed essere completati con spinotto alla base per
I'ancoraggio alla fondazione.

I sostegni a bandiera, a farfalla ed a portale per segnali di preavviso, preselezione e direzione posti a lato o sopra
la carreggiata stradale potranno essere ordinati sia in acciaio zincato a caldo o sabbiato, zincato e brunito.

Dovranno essere costruiti con sezione scatolare, dimensionati per un carico di snervamento non inferiore a 2400 Kg/cm2
ed una spinta del vento sino a 150 Km/h, costituiti da traversa monobriglia collegata al ritto mediante flange e completi
di bulloneria o cravatte o altro sistema di ancoraggio in acciaio inox e di punta per la messa a terra.

Le dimensioni dell'altezza e dello sbraccio saranno fissate di volta in volta dalla Direzione lavori comunale.

I calcoli di stabilita, sia per la struttura che per le fondazioni, dovranno essere effettuati a cura e spese dellImpresa
appaltatrice, che rimarra unica responsabile fino alla presentazione del certificato di collaudo.

I collari dovranno essere costituiti in profilati di alluminio estruso ed avere uno spessore minimo di mm 3 in ogni loro
parte ed il fissaggio al sostegno dovra avvenire mediante un dispositivo inamovibile antirotazione.

I bulloni con relativi dadi, del diametro di mm 4 - 6 o0 8 e di varie lunghezze, dovranno essere in alluminio o in acciaio
inox interamente filettati.

Brunitura

I manufatti per i quali & richiesta questa finizione, previa sabbiatura del grezzo con ghisa angolosa n. 7 che conferisce un
elevato grado di rugosita superficiale, dovranno essere sottoposti a rivestimento metallico protettivo a spruzzo di
anticorrosione e di finitura secondo il seguente ciclo tecnologico:

- zincatura mediante riporto a spruzzo ed a pressione di zinco al 99,9%, portato allo stato fuso con la fiamma
(flamizzazione), per uno spessore di almeno 70 microns;

- mano di fondo impregnante a spruzzo con smalto acrilico al cromato di zinco dello spessore di almeno 30
microns;

-- mano finale a spruzzo di una speciale resina acrilica, atta a resistenza antisolare ed antigraffio (color brunito,
rame o ottone).

Qualita e caratteristiche delle vernici per la segnaletica orizzontale

La vernice da usare per le segnalazioni orizzontali sara pigmentata in bianco o in giallo del tipo spartitraffico. Il bianco
dovra avere un contenuto di biossido di titanio non inferiore all'11% ed il giallo un contenuto in cromato di piombo
minimo dell'8%. Il residuo non volatile dovra variare dal 70% all'80%. Il veicolo o legante dovra essere costituito in
entrambi i suddetti colori da resine oleosintetiche e clorocaucciu in accordo alle piu diffuse normative. La quantita di
veicolo secco non dovra essere inferiore al 15% in peso. Il peso specifico dovra essere compreso per il bianco tra 1,50 e
1,70 Kg/l a 25°C; per il giallo tra 1,55 e 1,75 Kg/l a 25°C.

La vernice rifrangente dovra essere del tipo a perline di vetro premiscelate. Il contenuto in perline di vetro, del diametro
compreso fra mm 0,006 e mm 0,20, dovra essere del 25% minimo in peso nella vernice di colore bianco e del 35%
minimo in peso nella vernice di colore giallo.

La vernice dovra essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Il potere coprente dovra essere

compreso fral,2e 1,4 m2/Kg

La vernice dovra essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, dovra avere una buona resistenza
all'usura, sia prodotta dal traffico che dagli agenti atmosferici e dovra presentare un'alta visibilita e rifrangenza fino alla
completa consumazione.

12) Legnami

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, ed alle norme U.N.I. vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

I legnami destinati alla costruzione dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non
deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere
perfettamente stagionati, ammenoché non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme,
essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e si ritirino nelle
connessure.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburo né smussi di sorta.

1. Caratteristiche generali

Il legno non deve presentare alcun difetto o danneggiamento che ne comprometta il valore d'uso.

Non sono in ogni caso ammissibili nel legno la presenza di larve e uova di insetti e fenomeni di putrefazione.

Per i legni con particolari funzioni statiche, indicati nel progetto o dalla Direzione dei lavori, non sono inoltre ammissibili
la cipollatura, i nodi risultanti dall'inserzione di rami stroncati o ammalati, la fibratura elicoidale, i cretti formatisi in
conseguenza del gelo o di scariche di fulmine, le perforazioni dovute ad insetti o vischio.

2. Ritiro e rigonfiamento

Dovranno essere impiegate le specie legnose che presentano migliori caratteristiche di stabilita con riferimento al
rigonfiamento ed al ritiro conseguenti alle variazioni di umidita.
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Il legno deve essere inserito in opera con un‘umidita il pit possibile uguale a quella prevista come valore medio durante
il periodo di utilizzazione. Durante le operazioni di trasporto e di accatastamento, si fara dunque attenzione affinché tale
valore medio di umidita non venga modificato.

3. Resistenza meccanica

I legni con particolari funzioni statiche, indicati nel progetto o dalla Direzione dei lavori, dovranno presentare le
caratteristiche di resistenza meccanica indicate nella tabella 9, che riporta i valori medio-minimi di resistenza a trazione,
compressione, flessione e taglio, determinati mediante prove eseguite secondo le norme UNI, su campioni con il 12% di
umidita ed alla temperatura di 20 °C.

4. Protezione del legno

Tutti i legni che hanno funzioni statiche e negli altri casi secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, devono essere
protetti dall’attacco di funghi ed insetti, mediante misure chimiche di difesa preventiva, usando esclusivamente sostanze
che non siano nocive alla vegetazione vivente.

I legni che vengono forniti in cantiere gia trattati devono essere muniti di un certificato che indichi il nome e l'indirizzo
dell’'esecutore del trattamento, la data del trattamento, le sostanze usate con i relativi certificati di controllo da parte di
Istituti qualificati, le quantita di sostanze usate in g/m e ml/m2 di superficie, ovvero in kg/m2 di volume del legno.
Qualora il trattamento venga effettuato in cantiere, le sostanze usate devono essere munite di un certificato di controllo
da parte di un Istituto qualificato, che specifichi I'efficacia del prodotto (contro funghi o insetti, per legni esposti alle
intemperie od a contatto con I'acqua ed il suolo ecc.), nonché il tipo di trattamento pilu adatto.

Secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, verranno utilizzati legni trattati con sistemi di impregnazione profonda
mediante apposite attrezzature operanti sotto pressione, ovvero legni trattati con sistemi di verniciatura o immersione.
Nel caso in cui vengano utilizzati legni trattati con sistemi di impregnazione profonda, dovranno essere prodotti - su
richiesta della Direzione dei lavori - i diagrammi con la registrazione delle modalita processuali. Nel caso in cui vengano
utilizzati legni trattati con sistemi di verniciatura o immersione, il quantitativo minimo delle sostanze da applicare dovra
comunque essere superiore a 90 g/m2 per le sostanze solubili in acqua ed a 350 ml/m2 per le sostanze oleose.
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MODALITA ESECUTIVE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Oltre a quanto specificato nell’elenco prezzi, valgono, per i lavori in appalto le seguenti modalita esecutive:

1) Calcestruzzi semplici ed armati

Gli impasti di conglomerato cementizio semplici o armati dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni
contenute nel D.M. 26/3/1980 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso”. Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'appalto saranno eseguite in base ai calcoli di stabilita
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un Ingegnere specialista
e che I'Impresa appaltatrice dovra presentare alla Direzione lavori entro il termine che le verra prescritto, attenendosi
agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto od alle norme che verranno eventualmente
impartite all'atto della consegna dei lavori. L'esame e la verifica da parte della Direzione lavori dei progetti delle varie
strutture in cemento armato non esonera in alcun modo I'Impresa appaltatrice dalle responsabilita derivanti per legge e
per le precise pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione lavori
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, [I'Impresa appaltatrice stessa rimane l'unica e completa
responsabile delle opere, sia per quanto riguarda la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro
esecuzione: dovra pertanto rispondente di eventuali conseguenti inconvenienti di qualsiasi natura che dovessero
verificarsi.

Murature dl getto o calcestruzzi

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali
di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato,
per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato nello scavo
mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di cavi molto larghi, si potra consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima
del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d‘altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e
rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sottacqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi
d'immersione che si prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il
calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare
per tutto il tempo che si stimera necessario.

2) Tombinature e fognature
Potranno essere costruite con tubazioni di cemento, di p.v.c. o di grés, completati da camerette d'ispezione di testa ed
intermedie e dagli allacciamenti degli scarichi stradali e privati. Detti tubi o condotti saranno posti in opera su sottofondo

in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per m3 d'impasto dello spessore di cm 10 e saranno quindi sigillati con
malta di cemento; dopo di che si procedera al getto laterale di rinfianco, sempre dello spessore di cm 10, che dovra
raggiungere la quota di cm 10 superiore all'estradosso del tubo o del condotto; si procedera quindi al reinterro dei
predetti manufatti, ponendo intorno ad essi sabbia o ghiaia, secondo le prescrizioni della Direzione lavori e
successivamente posando i materiali aridi di riempimento, da costiparsi a rifiuto a strati non superiori a cm 50. Qualora si
procedesse al reinterro di un condotto senza preventivo assenso della Direzione lavori, I'Impresa appaltatrice sara tenuta
a scoprirlo, onde permettere le necessarie verifiche.

3) Demolizioni e rimozioni, scavi e reinterri

Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di
sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni I'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le
parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi
impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o
di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'lmpresa,
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati,
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per
non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arrestamento e per evitare la dispersione.
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Detti materiali restano tutti di proprieta dell’Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare alllmpresa di impiegarli
in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell’elenco
del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'impresa essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere Ilmpresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile
della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici
scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere
depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese delllmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Scavi di shancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s‘intendono quelli occorrenti per lo spiana-mento o sistemazione del terreno su
cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani
d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a
sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento,
sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del
piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o
pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che
dalla Direzione dei lavori verra ordinata all‘atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal
Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e I'’Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare
alllmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento
del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E’ vietato alllmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori
abbia verificato ed accettato le fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu all'ingiro della medesima, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature,
in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante |'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'lmpresa € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la
mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare
alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Col procedere delle murature Ilmpresa potra recuperare i legami costituenti le armature, sempreché non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta del’Amministrazione; i legnami
pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno
essere abbandonati negli scavi.

Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le
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murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei
rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti
prelevandole ovunque Ilmpresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente
contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole,
barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni
del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa.

E’ obbligo delllmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni
non inferiori a quelle ordinate.

L'impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a
sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione
delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre, e se inclinata sara tagliata a
gradoni con leggere pendenze verso monte.

4) Fondazione, massicciate e rilevati

La fondazione di una strada sara di norma costituita da uno strato di spessore uniforme di "ghiaia mista di fiume" (tout-
venant), priva di sostanze organiche, di pezzatura varia e continua, con elementi fino ad un diametro massimo di cm 15;
questo strato, dello spessore compresso indicato dalla Direzione lavori e proporzionato sia alla natura del sottofondo che
alle caratteristiche del traffico, dovra essere posto allinterno di adatto cassonetto, con superficie di posa
opportunamente livellata, secondo le sezioni di progetto e con i necessari riferimenti di quota per indicare la superficie
finita; la mista dovra essere completamente costipata con i necessari passaggi di rullo compressore o di altra apposita ed
adatta attrezzatura meccanica di costipamento, a strati non superiori a cm 30.

La succitata "ghiaia mista di fiume", se ordinato dalla Direzione lavori, dovra essere posta su uno strato compresso di
sabbione di cava di fiume, di spessore indicato dalla Direzione lavori.

I ricarichi a macadam su nuova massicciata o0 su vecchia strada eventualmente scarificata saranno eseguiti mediante
pietrisco greggio di dimensioni 40-71 mm o mista di fiume frantumata con elementi di dimensione massima di cm 6,
opportunamente cilindrati.

La cilindratura meccanica, del tipo chiuso, dovra essere eseguita con rullo compressore del peso di 16-18 t il quale, nella
sua marcia di funzionamento, manterra una velocita oraria non superiore a Km 3 e dovra procedere dai fianchi verso il
centro.

La cilindratura dovra essere accompagnata da abbondante innaffiamento, intendendosi detto onere compenetrato nei
prezzi di elenco.

La Direzione lavori si riserva la facolta di fare allontanare, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, i materiali di qualita
scadente: altrettanto dicasi nel caso che i materiali non fossero messi in opera con le modalita prescritte dalla Direzione
lavori.

5) Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

I materiali litici dovranno corrispondere alle norme citate precedentemente ed i loro requisiti non dovranno essere
inferiori a quelli prescritti per la categoria III delle "Norme per l'accettazione dei pietrischetti, pietrischi, graniglie e sabbia
e degli additivi per le costruzioni stradali" del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tutti gli aggregati dovranno essere forniti nelle pezzature granulometriche prescritte, non dovranno essere idrofili e
dovra essere costante la proporzione di miscela degli aggregati. Si potranno usare anche sabbie naturali provenienti dalla
frantumazione di rocce: in quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi pit del 6% di passante al
setaccio 200. L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per I'accettazione dei pietrischetti,
sabbie ed additivi per le costruzioni stradali.
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La posa in opera del conglomerato dovra essere eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo e, solo ove questo
non sia possibile, a mano.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare rulli compressori a rapida inversione di marcia del peso di almeno
5 tonnellate. La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi verso la mezzeria e continuata
sino ad ottenere un completo costipamento; i primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di
ondulazioni o fessurazioni del manto.

Tutti i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza alle riprese di
lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume,
prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre, tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli, a base
rettangolare.

Potra essere prelevato, ad esclusivo giudizio della Direzione lavori, un campione di materiale bituminoso ogni 100 m3 o
frazione di materiale fornito.

Qualora dalle analisi eseguite come sopra, risultassero dei requisiti differenti da quelli prescritti, potra essere trattenuta,
ad esclusivo giudizio della Direzione lavori, una somma che potra raggiungere il 10% dell'importo netto della categoria di
lavoro cui il campione fa riferimento.

In particolare, qualora risultasse una percentuale di bitume inferiore, verra effettuata una trattenuta netta non
assoggettabile a ribasso o aumento di gara, né a revisione prezzi, di €. 0,50 per ogni Kg di bitume mancante nella

partita di 100 m3, intendendosi compreso in detta cifra anche il danno derivante dalla minore durata del manto, salvo
tutte le eventuali altre azioni cui I'Amministrazione comunale credera opportuno ricorrere a tutela dei propri interessi,
non esclusa la totale sospensione dei pagamenti.

L'importo netto della trattenuta da effettuarsi per ciascuna categoria di pavimentazione bitumata verra computato
mediante I'applicazione della formula di seguito riportata:
Trattenuta netta =€.0,50 xd xQ / n

d= sommatoria delle deficienze riscontrate nei vari campioni rispetto ai minimi di capitolato (espressa in %);
Q= quantita totale compattata del materiale fornito (espressa in q):
n-= numero totale dei campioni per ciascuna categoria di lavoro.

In ogni caso, resta salvo il diritto dell’Amministrazione comunale di ordinare la completa demolizione ed il rifacimento
delle opere nei casi di mancanze piu gravi, compreso anche il caso di un eccessivo tenore di bitume.

Le composizioni percentuali in peso del tout-venant bituminoso, del pietrischetto bitumato e del conglomerato tipo
"bitulite", di ciascun impasto bituminoso, sono le seguenti:

Elementi Percentuali
Base | binder | tappeto

Aggregato grosso
- passante al crivello 40 e trattenuto al 25 0-30 |- |-
- passante al crivello 25 e trattenuto al 15 15-55 0-35 | ---—--
- passante al crivello 15 e trattenuto al 10 15-55 20-50 [-—---
- passante al crivello 10 e trattenuto al 5 15-45 20-50 10-25
- passante al crivello 5 e trattenuto al setaccio 2 15-30 15-50 30-45
Sabbia
(segue tabella da pag. 22)
- passante al setaccio 2 e trattenuto allo 0,4 20-35 20-38 30-40
- passante al setaccio 0,4 e trattenuto allo 0,18 6-16 10-20 10-18
Filler
- passante al setaccio 0.18, trattenuto allo 0.075 6-10 7-11 9-13
Bitume
- percentuale in peso 4-4.5 4-4.5 5.5-6
- peso spec. min. compattato dell'impasto in opera

Kg 200 200 180
- penetrazione a 25°C 80-100 80-100 80-100

All'atto del collaudo la pavimentazione di bitulite dovra presentarsi con una superficie ed un profilo perfettamente
regolari; i margini dovranno essere perfettamente rettificati e rettilinei; non dovranno apparire giunture terminali delle
diverse tratte; in particolare la pavimentazione dovra rispondere ai seguenti requisiti:

il manto dovra apparire in stato di conservazione perfetta e dovra presentare in ogni sua zona uno scarico regolare delle
acque piovane e lo spessore non dovra essere inferiore in alcun punto a quello prescritto;

mentre la percentuale dei vuoti non dovra superare in alcun punto all'apertura al traffico il 15%, in occasione del
collaudo non dovra superare il 5%. L'accertamento sul tassello prelevato verra fatto presso il laboratorio prove materiali
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del Comune di Milano o a giudizio insindacabile della Direzione lavori, presso altro laboratorio qualificato e la relativa
spesa sara a carico dell'Impresa appaltatrice dei lavori;

- la superficie non dovra presentare ondulazioni o depressioni maggiori di mm 3 controllate per un'asta lunga 3 m;

- la superficie non deve risultare scivolosa;

- i tasselli prelevati in vari punti del manto non dovranno accusare un tenore di bitume che differisca da quello prescritto
in pit o in meno, di una quantita maggiore dello 0.5% e la granulometria dovra risultare in ogni punto corrispondente a
quella prescritta, con tolleranza della quantita dettagliatamente specificata nella precedente tabella.

Ove dal collaudatore non fossero riscontrati i requisiti suddetti, lo stesso potra procedere a suo giudizio ad un'adeguata
trattenuta sulla liquidazione.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, I'Impresa appaltatrice sara tenuta ad effettuare i lavori di

realizzazione della pavimentazione bituminosa anche in orario serale e notturno, senza che questa abbia a pretendere
maggiorazioni ed oneri aggiuntivi.

5.2) Tappeto d'usura “drenante” - Indicazioni particolari

In linea generale, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo, sara
costituita da due falde inclinate in senso opposto, aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse ad un arco di
cerchio avente tangente m 0,50 se bitumate.

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori stabilira in
relazione al raggio della curva o con opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei
rettifili od altre curve precedenti o seguenti.

L'Impresa indichera alla Direzione dei Lavori i materiali e la loro provenienza e la granulometria che intende applicare in
conformita agli articoli che seguono.

La Direzione dei Lavori ordinera le prove su detti materiali o su altri di sua scelta presso Istituti ufficiali.

Per il controllo delle caratteristiche, tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente durante I'esecuzione dei
lavori, nei laboratori di cantiere.

L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleva I'ITmpresa
dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.

L'Impresa avra cura di garantire la costanza, nella massa e nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impianti e
della struttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente espresso dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovra
scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,50, disposto secondo due
direzioni ortogonali; & ammessa una tolleranza in pit od in meno, del 3% rispetto agli spessori di progetto, purche
questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Il conglomerato bituminoso per tappeto sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie od additivi
(secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle "Norme per |'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. - fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo e verra
steso in opera mediante macchine vibrofinitrici.

Questo conglomerato non puo essere posto in opera in spessore inferiore ai valori minimi rispettivamente indicati, a
causa delle accennate difficolta di costipamento, dovute al raffreddamento molto rapido del conglomerato in spessore
sottile.

Modalita di esecuzione

Prima di procedere alla stesa del manto fonoassorbente e drenante, si dovra procedere alla preparazione del piano di
posa dello stesso, mediante adeguata pulizia del piano viabile con impiego di macchine scopatrici ed eliminazione della
segnaletica orizzontale esistente.

Il piano di posa non impermeabile dovra essere precedentemente impermeabilizzato mediante stesura di microtappeto.

- microtappeto

Il microtappeto € realizzato mediante stesura di conglomerato bituminoso chiuso ottenuto con bitume modificato dello
stesso tipo del drenante e fonoassorbente dello spessore dicm 1 - 1,5.

Le curve granulometriche del microtappeto dovranno essere comprese entro il seguente fuso:

setaccio ASTM 3/g" - passante 100

setaccio ASTM /4" - passante 76 - 0
setaccio ASTM n. 4 - passante 60 -
setaccio ASTM n. 10 - passante 26 -
setaccio ASTM n. 40 - passante 10 -
setaccio ASTM n. 80 - passante 10 - 28
setaccio ASTM n. 200 - passante 6 - 12

e dovra rispondere ai seguenti requisiti:
scorrimento Marshall m/m 2 - 4
rigidita Marshall N/mm > = 300
vuoti residui % 2 - 4.
La percentuale di bitume dovra essere compresa tra il 5,0 ed il 5,5% in peso sugli inerti.
- tappeto di usura drenante
Preliminarmente dovra essere applicata una mano di ancoraggio mediante spruzzatura di una emulsione acide al 50/55%
di bitume 180/200 in ragione di 600/700 g/m?2.
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La stesa del tappeto drenante dovra essere eseguita con macchina vibrofinitrice, si dovra avere al massima cura alla
formazione dei giunti longitudinali e trasversali.

La rullatura deve essere eseguita con rulli tandem metallici da 8 - 12 tonnellate non vibranti ed ad una temperatura del
conglomerato steso non inferiore a 140 gradi C.

La stesa in opera avra le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sara
compresa tra 140 e 150 gradi C.

La rullatura deve considerarsi completa quando al passaggio del rullo la pavimentazione non presenta alcun segno di
costipamento.

Il conglomerato potra disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle
caratteristiche di drenabilita desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente
drenaggio avra percentuale di vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilita Marshall (prova
CNR.BU.34/73) sara non inferiore a 500 Kg per il conglomerato a massima permeabilita e 600 per quelli a maggiore
resistenza.

Il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita in Kg e lo scorrimento in mm) dovra essere > 200 per il fuso a
massima permeabilita e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovra essere compresa tra 0,7 e 1,1 N/mm? a
10 gradi c e tra 0,12 e 0,2 N/mm? a 40 gradi C; il coefficiente di trazione indiretta sara corrispondentemente > 55 e >
12 N/mm2.

A completamento effettuato la capacita drenante, controllata con permeametro a colonna d’acqua da 250 mm su area di
154 cm? e spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovra essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima
capacita drenante ed 8 dmc/min per gli altri.

Il prezzo comprende la mano d‘attacco con stesa di bitumi tipo “C”, “C1”, “*D”, “H1" in quantita compresa tra 0,6 e 2
Kg/m?2 e spargimento di strato di sabbia prebitumata.

Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura
nonche ogni altro onere previsto per i manti bitumati.

5.3) Microtappeti a freddo (tipo Slurry-Seal o Macro Seal”).

II confezionamento dellimpasto sara realizzato con apposita macchina impastatrice-stenditrice semovente (marcatura
CE) costituita essenzialmente da:

Serbatoio dell’'emulsione bituminosa

Tramoggia degli aggregati lapidei

Tramoggia dei filler

Dosatore degli aggregati lapidei

Nastro trasportatore

Spruzzatore dell’emulsione bituminosa

Spruzzatore dell’acqua

Mescolatore

Stenditore a carter

Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo connesso alla velocita di avanzamento della
motrice nelle seguenti fasi:

Ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore

Aggiunta dell'acqua di impasto e dell’additivo

Miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidita

Aggiunta dell'emulsione bituminosa

Miscelazione ed omogeneizzazione dell'impasto

Colamento dell'impasto nello stenditore a carter

Distribuzione dell'impasto nello stenditore, stesa e livellamento.

Prima di iniziare |a stesa del microtappeto si dovra procedere ad una energica pulizia della superficie stradale oggetto del
trattamento, manualmente o con mezzi meccanici.

Tutti i detriti e le polveri dovranno essere allontanati; in alcuni casi a giudizio della D.L. dovra procedersi ad una
omogenea umidificazione della superficie stradale prima dell'inizio delle operazioni di stesa.

La stesa dovra essere uniforme e la velocita di avanzamento regolata secondo le qualita e gli spessori indicati dalla D.L.
ed eseguita parallelamente all'asse stradale. Non dovranno avvenire fenomeni di segregazione della miscela durante le
fasi di stesa e prima dell'inizio della rottura dell'emulsione.

In particolari situazioni la D.L. potra ordinare, prima dell'apertura al traffico, una leggera saturazione del microtappeto a
mezzo di stesa di sabbia di frantoio (da 0,5 a 1 Kg. di sabbia per 1 mq. di pavimentazione) ed eventualmente una
modesta compattazione da eseguirsi con rulli in seguito specificati. Al termine delle operazioni di stesa, il microtappeto
dovra presentare un aspetto regolare ed uniforme esente da imperfezioni (sbavature, strappi, giunti di ripresa), una
notevolissima scabrosita superficiale, una regolare distribuzione degli elementi litoidi componenti la miscela,
assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.

In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve, etc.) & opportuno che la malta bituminosa venga
leggermente rullata prima dell'indurimento. Il costipamento deve essere effettuato con almeno cinque passaggi di rullo
metallico da 8-10 ton. o rullo gommato con pressione di gonfiamento dei pneumatici di 3,5 atm.

La bandella di gomma sul banco di stesa, svolge un ruolo fondamentale per la buona riuscita del lavoro; essa deve
essere di buona qualita, non troppo rigida per non sollevare il pietrischetto steso e va sostituita ogni 2 o 3 giorni.
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La produzione o la stesa in opera del microtappeto dovra essere interrotta con temperatura dell’aria inferiore ai 10°C ed
in caso di pioggia.

La pavimentazione al termine dei lavori dovra presentare una tessitura intesa come rugosita superficiale misurata con il
sistema dell’altezza in sabbia “HS” (CNR B.U. 94/83) o mediante il misuratore * mini-texture meter” (WDM-TRRL)
superiore a 0,8 mm.

L'apertura al traffico dovra essere sempre possibile dopo un‘ora dalla messa in opera del microtappeto a freddo.

Sara considerata buona la stesa se la percentuale di pietrisco che si distacca alla riapertura del traffico non supera il 3%.

6) Esecuzione di interventi su particolari situazioni di degrado, riparazione delle buche, trattamenti
superficiali su zone particolarmente ammalorate e riempimento delle deformazioni sulla

pavimentazione stradale con sigillatura delle fessure.

In seguito ad un sopralluogo congiunto tra la D.L., I'impresa incaricata e I'Amministrazione comunale, in cui vengono
identificate le situazioni di pericolo e di degrado che non possono essere affrontate con le normali attivita di
manutenzione si procedera con interventi rapidi e programmati necessari a sanare le situazioni riscontrate.

a) Riparazione delle buche, riempimento delle deformazioni e trattamenti superficiali sulla pavimentazione stradale

Gli interventi di sistemazione dovranno essere eseguiti con apposita macchina operatrice semiautomatica (marcatura CE)
dotata di:

Tramoggia per il carico dell'inerte;

Serbatoio riscaldato per I'emulsione modificata;

Generatore di aria ad alto volume e pressione necessari per la pulizia preventiva dei tratti da risanare e per la
spruzzatura sia dell'emulsione occorrente come mano d‘attacco che per il materiale lapideo di riempimento;

di un sistema elettronico che consente il controllo manuale del dosaggio (emulsione-inerti) in fase di lavoro;

e che dovra eseguire le seguenti operazioni:

Pulizia della zona interessata mediante getto d'aria compressa;

Preventivo getto di emulsione realizzata con bitumi modificati con funzione di aggrappante;

Getto di graniglia silicea prebituminata mediante I'utilizzazione dell'emulsione speciale con bitumi modificati idonea per le
diverse condizioni climatiche;

Copertura dell'intervento con uno strato sottile di graniglia silicea.

b) Sigillatura di fessure

La sigillatura dovra avvenire mediante apposita macchina ed apparecchiature (marcate CE) nelle seguenti fasi:

Pulizia delle fessure mediante getto d’aria compressa;

Sutura delle fessure con l'impiego a caldo di bitumi modificati con polimeri che realizzino miscele colabili a caldo
autolivellanti, in grado di sigillare e garantire un’elevata durabilita dea pavimentazione; in particolare il bitume modificato
dovra avere le seguenti caratteristiche:

- Palla-anello : 65 =+ 75°C

- Viscosita a 60°C: 350 + 600 Pa.s

- Viscosita a 160°: 0.2 + 0.4 Pa.s

7) Pavimentazione in stabilizzato naturale calcareo

Lo spessore del pacchetto della pavimentazione in stabilizzato naturale & di 50 cm comprensivo di massicciata misto
stabilizzato per preparazione piano di posa spessore 30 cm, con sottostante tessuto non tessuto fissato a tavole di legno
400 gr/mq spessore 3 mm; strato di pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di pietre calcaree
spessore 10-15 cm , soprastante strato di brecciolino e polveri calcaree pezzatura inferiore a 3 mm spessore 7 cm. Il
pacchetto deve essere baulato con pendenza pari al 2% ed avere rinfianchi in doghe di legno di abete 2,5 x 25 cm
fissate con pioli di legno o ferro.

8) Pavimentazioni in cubetti di porfido o di granito
Questi verranno normalmente posti in opera "ad archi contrastanti" con sviluppo a 90° e saranno disposti in filari
paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in comune gli elementi d'imposta, oppure mediante una struttura
risultante da archi "a coda di pavone", salvo particolari adattamenti, in corrispondenza ad incroci od a speciali
configurazioni topografiche locali, che saranno disposti di volta in volta dalla Direzione lavori.
Potranno comunque essere previste, in sede di progettazione o ordinate all'atto esecutivo dalla Direzione lavori,
disposizioni diverse da quelle sopra descritte (ad es. "a cerchi concentrici o affiancati" o secondo altri particolari disegni
ornamentali) in modo da formare, anche con cubetti diversamente colorati e di differente natura, figure geometriche e
motivi decorativi particolari, i cui schemi saranno definiti all'atto della consegna o durante il corso dei lavori.
I cubetti saranno posti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura e durante la posa
dovranno essere tempestivamente scartati i cubetti che presentano piani secondari di sfaldamento (lassi). Dopo la
battitura, eseguita con piastra vibrante e con pestelli metallici del peso di almeno 20 Kg e con la faccia di battitura
corrispondente alla superficie di un cubetto e con abbondante spargimento di acqua in modo da facilitare I'assestamento
definitivo dei cubetti, le connessure fra i singoli elementi non dovranno avere larghezza superiore a mm 5 per i cubetti 4-
6 e 6-8 e a mm 10 per quelli 8-10, 10-12 e 12-14.
La pavimentazione verra eseguita, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, con cubetti delle dimensioni
prescritte, su letto di sabbia ben granita, non troppo fine e con composizione non troppo uniforme o di sabbia e cemento
24



R 325 dosato a 300 kg per m3 d'impasto, dello spessore di cm 5-7 dopo la battitura. II peso unitario per m2 dei cubetti
di porfido e di granito costituenti la pavimentazione non dovra essere inferiore a Kg 100-110 per i cubetti 4-6; a Kg 130-
140 per quelli tipo 6-8; a Kg 180-190 per quelli tipo 8-10; a Kg 230-240 per quelli tipo 10-12 e a Kg 290-300 per quelli
tipo 12-14. I singoli cubetti che risulteranno ai margini della pavimentazione e cioé ad immediato contatto con i cordoni
di contenimento, dovranno essere di dimensioni uniformi; la pavimentazione dovra risultare conforme alle livellette e
sagome prescritte dalla Direzione lavori e non dovra presentare irregolarita di piano che impediscano il regolare deflusso
delle acque. La pavimentazione cosi eseguita verra ricoperta da un leggero strato di sabbia di frantoio e cemento nella

quantita di 300 kg per m3 d'impasto, per la saturazione delle connessure. La sigillatura di norma sara effettuata con
boiacca liquida di cemento R 425, stesa con spazzoloni in modo da farla penetrare il pili possibile in tutti i giunti; subito
dopo, la pavimentazione dovra essere pulita con particolare cura a piu riprese con getto di acqua a bassa pressione o
con segatura di legno, eliminando qualsiasi traccia di cemento in modo da lasciare il porfido perfettamente pulito.

La sigillatura della pavimentazione, se eseguita su carreggiata con cubetti 8-10, 10-12 o 12-14 posati su letto di sola
sabbia, potra anche essere effettuata con una speciale mastice bituminoso preconfezionato tipo “Ossidati fillerizzati
SIBAFILL SF 100/38" della Soc.Agip-IP, dopo almeno 8 giorni dall'apertura al traffico della strada.

Trascorso tale periodo, prima di fare la sigillatura, occorre scalzare i giunti, cioé svuotarli dalla sabbia per una profondita
di almeno 3-4 cm, con getti di aria o di acqua a pressione.

La miscela dovra essere colata a temperatura compresa tra 250°C e 280°C e |'operazione del riempimento dovra venire
ripetuta tante volte quante sono necessarie, affinché il riempimento risulti completo e perfetto.

9) Pavimentazioni in mattoni o binderi di porfido

I mattoni dovranno avere spessore di cm 4-6, altezza di cm 10-12 e lunghezza di cm 23-25; il peso medio unitario per
m2 dei mattoni costituenti la pavimentazione non dovra essere inferiore a Kg 240.

I binderi saranno costituiti da elementi larghi 10 cm e alti 5-8 cm (peso circa kg 160/m? ) o 8-11 cm (peso circa kg
200/m?) 0 12 cm ed alti 10-15 cm (peso circa kg 260/m? ) e con lunghezze a correre o comprese tra 23 e 25 cm.

Sia i mattoni che i binderi dovranno essere posti in opera (su fondazione precostituita da realizzarsi a parte), su un

miscuglio umido di sabbia fine e cemento R 325 dosato a 300 kg per m3 d'impasto e successivamente bagnati e sigillati
con boiacca liquida di cemento R 425, stesa con spazzoloni in modo da farla penetrare a rifiuto in tutti i giunti; subito
dopo, la pavimentazione va pulita con particolare cura a piu riprese con segatura di legno, eliminando cosi qualsiasi
traccia di cemento, in modo da lasciare il porfido perfettamente pulito.

I singoli mattoni o binderi che risulteranno ad immediato contatto con cordoni di contenimento di eventuali marciapiedi o
con guide, chiavelle, masselli o altri manufatti in pietra o artificiali, comunque disposti diagonalmente, dovranno essere
tagliati (strombati) in modo da ottenere un'aderenza perfetta ai manufatti suddetti. I mattoni o i binderi, questi ultimi
scelti con lunghezze comprese tra 23 e 25 cm, se posti in opera a "spina di pesce", dovranno avere filari paralleli a corsi
regolari in modo che, tesi dei fili lunghi 10 m longitudinalmente alla strada, in corrispondenza ai punti mediani delle
fughe dei vertici, dovranno risultare fra loro paralleli e I'andamento delle fughe non dovra formare frecce superiori a cm
5.

Potranno comunque essere progettate o ordinate dalla Direzione lavori pavimentazioni con configurazioni geometriche
ed ornamentali diverse, anche a motivi originali e complessi, i cui particolari costruttivi ed esecutivi saranno definiti
all'atto della consegna o in corso d'opera.

La pavimentazione, comunque siano stati posati in opera i mattoni o i binderi, dovra risultare conforme alle livellette o
sagome prescritte dalla Direzione lavori e non dovra presentare irregolarita di piano che impediscano il regolare deflusso
delle acque e, pilu in particolare, posto un regolo lungo m 3 longitudinalmente sulla pavimentazione, ove la strada non
cambi di livelletta, non si dovranno riscontrare, rispetto alla superficie media della pavimentazione, frecce superiori a cm
1; inoltre, le asperita di cui dovra essere dotata la pavimentazione per favorire |'attrito delle ruote dei veicoli, non
dovranno avere altezza maggiore di mm 8.

10) Pavimentazioni in piastrelle di porfido
Le piastrelle, sia quadrate che rettangolari, con caratteristiche e dimensioni secondo I'art. dell'elenco prezzi, verranno in
genere posate su fondazione in calcestruzzo cementizio, alla quale saranno legate con malta di cemento R 425 dosata a

200 kg per m3 d'impasto, sigillata con boiacca liquida di cemento R 425 e stilate, se ordinato dalla Direzione lavori, con
aggiunta di colorante. Potranno essere poste in opera secondo motivi geometrici ed ornamentali diversi, su disegno
esecutivo definito in sede di progettazione, all'atto della consegna o in corso d'opera.

11) Pavimentazioni ad "opus incertum"
Gli elementi di porfido o di pietrame tipo Val Calepio o collina di Bergamo, delle dimensioni trasversali intorno a 20-40 cm
e dello spessore di 2-5 cm per il porfido e 3-6 cm per le spianotte in pietrame, saranno posti (su fondazione precostituita

e da contabilizzarsi a parte), su letto di malta di cemento R 325 dosato a 300 kg per m3 d'impasto, sigillati con boiacca
liquida di cemento R 425 e stilati con ferro adatto.

12) Pavimentazioni in acciottolato o selciato

Verranno eseguite o con ciottoli comuni sani, di natura resistente, delle dimensioni di cm 4-6, 6-10, 8-12 e 12-15 0 con

selci in pezzame di pietra tipo Val Calepio o collina di Bergamo, delle dimensioni di cm 4-8 di spessore x 5-15 di
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lunghezza x 8-12 di altezza, posti in in opera (su fondazione precostituita da valutarsi a parte), secondo quanto ordinato

dalla Direzione lavori, su letto di sabbia o sabbia mista a cemento R 325, con la dosatura di 300 kg per m3 d'impasto
(spessore della sabbia o sabbia e cemento e dell'acciottolato o selciato finiti di cm 15-20), battuto a rifiuto con
mazzapicchio a mano od a motore ed opportunamente innaffiato ed intasato con sabbia fine o sabbia e cemento. I
ciottoli o i selci dovranno essere scelti di dimensioni il pill possibile uniformi e disposti di punta con la faccia piu piana
rivolta superiormente. A lavoro finito i ciottoli o i selci dovranno presentare una superficie uniforme, secondo i profili e le
pendenze ordinate.

13) Pavimentazioni in lastre di pietra naturale

Le lastre, delle dimensioni richieste dalla Direzione lavori e segate o perfettamente squadrate, in pietra di granito,
sienite, arenaria, trachite, esperia, serizzo o di qualsiasi altro materiale lapideo, dovranno avere le caratteristiche e la
superficie d'usura a spacco naturale, segata o lavorata, secondo quanto specificato nei relativi prezzi di elenco.

Verranno poste in opera con malta cementizia o su letto di sabbia mista a cemento R 325 con la dosatura di 300 Kg per

m3 d'impasto (su sottofondo precostituito di calcestruzzo cementizio, conglomerato bituminoso o mista di fiume),
compresa la sigillatura con boiacca liquida di cemento R 425 e l'eventuale stilatura o spazzolatura dei giunti, come
ordinato dalla Direzione lavori.

14) Pavimentazioni in in cemento lisciato

La realizzazione di una pavimentazione in cemento prevede: la fornitura e posa di massetto in cls, spessore 15 cm,
confezionato a Rck 25, consistenza S/4, classe di esposizione 27, colorato con speciali additivi come da indicazioni della
D.L., compresa la fornitura in opera di rete eletrosaldata con maglia 20x20 cm, diam. 6 mm; la formazione di giunti di
dilatazione a campi di 16-20 mq, oppure ogni 5 ml (se lo sviluppo della pavimentazione & a nastro).

15) Esecuzione segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le linee continue ed intermittenti, nonché tutti i simboli (frecce, scritte,
zebrature, ecc.) da eseguire lungo il nastro stradale ed in corrispondenza degli svincoli, degli incroci, degli spartitraffico e
dei parcheggi.

L'esecuzione della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita secondo gli ordini della Direzione lavori, in modo tale da
risultare alla giusta distanza e posizione agli effetti della visibilita e della regolarita del traffico, secondo i tracciati, le
figure e le scritte stabilite dal "Nuovo Codice Stradale" e dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di
attuazione".

Il giudizio sull'esattezza della posa é riservato in modo insindacabile alla Direzione lavori e saranno ad esclusivo carico e
spese dell'Impresa appaltatrice tutte le opere e le forniture relative alla cancellazione ed al rifacimento delle segnalazioni
giudicate non correttamente eseguite. L'Impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta
regola d'arte e di conseguenza € a suo carico e spesa ogni operazione necessaria per cancellare eventuali errori o
sbavature nelle strisce. La superficie stradale, sulla quale dovra essere stesa la vernice per I'esecuzione della segnaletica
orizzontale, dovra essere pulita ed asciugata con scope e getti di aria compressa, in modo che non vi siano residui di
sorta. L'applicazione della vernice, fornita dall'Impresa appaltatrice, dovra eseguirsi con macchinette a spruzzo od a
pennello, secondo le prescrizioni della Direzione lavori. La qualita delle vernici e la concentrazione della miscela vernice-
diluente deve corrispondere a quella dei campioni che I'Impresa appaltatrice deve sottoporre, all'atto della consegna, alla
Direzione lavori e comunque deve essere tale da ottenere, con una sola passata, uno strato di segnaletica perfettamente

compatto e ben visibile anche a distanza, nella misura di Kg 1 di vernice per m?2 1,20/1,40. L'essiccazione delle vernici
deve avvenire in un tempo relativamente breve e comunque non superiore ad un'ora. Qualora, nonostante la buona
esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all'esame della Direzione lavori e scelte da questa, non dessero risultati
soddisfacenti, I'Impresa appaltatrice € obbligata a cambiare il tipo di vernice secondo le nuove richieste della Direzione
lavori. L'Impresa appaltatrice dovra essere in possesso di tutta I'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento ed
esecuzione della segnaletica orizzontale.

16) Esecuzione delle opere del verde

Per le specifiche tecniche riguardanti i materiali e la modalita di esecuzione delle opere strettamente connessi alla
realizzazione delle Opere a verde si rimanda al capitolo B — Opere di manutenzione del verde e al capitolo C —Opere di
impianto del verde

17) Esecuzione degli impianti
Per le specifiche tecniche riguardanti i materiali strettamente connessi alla realizzazione dellimpianto elettrico si rimanda
anche al capitolo D —Esecuzione degli impianti elettrici.

17.1) Materiali e provviste
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I materiali che I’Appaltatore impieghera nei lavori oggetto dell'appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a
quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle
“Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunita Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal
presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualita esistente in commercio. In particolare gli
apparecchi di illuminazione dovranno soddisfare le richieste della Legge n°® 17, 27 marzo 2000, della Regione Lombardia,
affinché gli impianti risultino avere un’intensita massima nell’emisfero superiore (per angoli y > 90°) di 0 candele per
1000 lumen.

L'’Appaltatore potra provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali
diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti
richiesti.

L'Appaltatore notifichera perd in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale avra la
facolta di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso,
essere sottoposti, prima dei loro impiego, all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e
dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero
dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Il personale della Direzione Lavori & autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite,
ispezioni, prove e controlli. Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiutera il consenso per I'impiego di
qualche partita di materiale gia approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovra allontanare subito dal cantiere la
partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nei pil breve tempo
possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvedera direttamente, a spese
dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. L'accettazione dei
materiali da parte della Direzione lavori non esonera |’Appaltatore dalle responsabilita che gli competono per la buona
riuscita degli impianti.

17.2) Cavidotti

Nell'esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei
disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

— il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovra avvenire mediante I'impiego di un
tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avra una profondita minima di 25 cm e gli spazi del
manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;
— esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;

— fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione circolare per il
passaggio dei cavi di energia;

— la posa delle tubazioni in plastica verra eseguita mediante I'impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od
a due impronte per tubi. Detti elementi saranno posati ad un’interdistanza massima di 1,5 m, alfine di garantire il
sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo conglobamento della stessa nel
cassonetto di calcestruzzo;

— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, a protezione
delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sara superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua;

— il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla base delle
indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura dovra porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con
mezzi meccanici; I'operazione di riempimento dovra avvenire dopo almeno 6 ore dai termine dei getto di calcestruzzo;
trasporto alla discarica del materiale eccedente.

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per
evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale
sul sedime stradale, dovra essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo
esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potra essere addotta dall’Appaltatore per lo
spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari
(cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero
telefonico. L'inadempienza delle prescrizioni sopra indicate pud determinare sia la sospensione dei lavori, sia la
risoluzione del contratto qualora I’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi gia accaduti nel presente appalto od anche
in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto indicato all‘art. 11
dei presente Capitolato.

Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo I'esecuzione dei getti & implicitamente compensata con il prezzo
dell'opera. Nessun compenso potra essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per
I'accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.

17.3) Pozzetti con chiusino in ghisa
Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché
I'ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le sequenti prescrizioni:
— esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
— formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori per il
drenaggio dell'acqua;
— formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento,
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— conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;

sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

—formazione, all'interno dei pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata;

— fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico incontrollato;
— riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; trasporto

alla discarica del materiale eccedente.

17.4) Pozzetto prefabbricato interrato

E’ previsto I'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio,
ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per
I'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.

Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a pié d'opera, il tratto di tubazione in plastica
interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello scavo con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla
discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo pubblico.

17.5) Blocchi di fondazione dei pali

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive indicate nel disegno allegato.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;

— esecuzione della nicchia per l'incastra del palo, con I'impiego di cassaforma;

— fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di 100 mm
per il passaggio dei cavi;

— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; trasporto
alla discarica del materiale eccedente;

— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede € compreso nell’esecuzione dello scavo del blocco. Per tutte le opere
elencate nel presente articolo & previsto dall'appalto il ripristino del suolo pubblico.

II dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non dara luogo a nessun
ulteriore compenso.

18) Realizzazione di pavimentazioni in legno

Il piano di calpestio dovra essere realizzato in legno di essenze esotiche pregiate (TEAK, Yellow-balau, Merbau, Iroko o
simili) rispondenti alle seguenti specifiche:

durata media in ambiente umido e ventilato maggiore di 20 anni;

resistenza ai parassiti: indefinita;

resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/cmg;

resistenza alla compressione non inferiore a 650 Kg/cmg.

Le doghe di legno del piano di calpestio dovranno risultare perfettamente piallate, smussate e scanalate nella superficie
superiore, dovranno avere uno spessore non inferiore a 21 mm e saranno ammorsate al telaio con viteria in acciaio inox
AISI 304.

I giunti di collegamento fra due elementi contigui dovranno essere indipendenti dal telaio, in modo da essere sostituiti in
caso di usura o rottura accidentale senza compromettere la struttura generale; dovranno essere prowvisti di
ammortizzatori in gomma ed essere realizzati in modo da permettere lo snodo nel piano verticale impedendo, invece, il
movimento su quello orizzontale; dovranno, infine, sopportare agevolmente gli sforzi impressi ai pontili ed evitare
sfregamenti e cigolii dannosi.

19) impermeabilizzazione di bacini idrici

Geomembrana IMPERMEA EPDM elastoseal (posata libera su terra battuta)

per laghetti, biopiscine, bacini idrici, bacini antincendio, bacini per innevamento artificiale, vasche di contenimento reflui
zootecnici, vasche di acque vegetative di frantoio, fitodepurazioni, discariche, vasche di percolato

Fornitura e posa in opera di geomembrana IMPERMEA EPDM elastoseal in cauccil sintetico EPDM (Etilene Propilene
Diene Monomero) vulcanizzato in doppio strato, dello spessore di mm 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50. Prodotto marcato CE, a
norma EN 13361, elasticita 300% min., resistente ai raggi UV e all'ozono, resistente da -40 a + 120°C, resistente ai
microrganismi e alle radici secondo Direttiva FLL.

La posa deve essere effettuata solo da ditte autorizzate. Garanzia 10 anni SENZA PRO RATA.

I teli possono essere forniti su misura e forma fino a 2000 m2 in un unico pezzo. Le eventuali giunzioni tra i teli vengono
effettuate tramite saldatura elastica Thermobond mediante I'ausilio di una macchina ad aria calda.
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La geomembrana dovra risultare completamente impermeabile all'acqua e dovra presentare le seguenti caratteristiche
dimensionali e chimico-fisiche :

Caratteristiche Metodo di test Unita Valore
Permeabilita ai liquidi EN 14150 m3/(m2 *day) | < 10-6
Resistenza alla trazione EN ISO 527-3 MPa 9.0
Allungamento EN ISO 527-3 % 300
Punzonamento statico EN ISO 12236 kN 0.75
Resist. agli agenti atmosferici / raggi UV EN 12224 % A< 25
Resistenza ai microrganismi EN 12225 % A< 25
Ossidazione EN 14575 % A< 25
Fessurazione da sollecitazione ambientale EN 14576 - NPD1
Resistenza alla percolazione, proprieta EN 14415 % A<2
Resistenza alla percolazione, massa EN 14415 % A<2

NPD = Risultato non determinato
Versione: 31.05.2007

Preparazione della superficie
La superficie da impermeabilizzare deve essere regolare, compatta, priva di asperita (sassi, macerie, radici ecc) e priva di
bruschi cambiamenti di pendenze. Intorno a tubi e strutture, il terreno deve essere sempre ben compattato.

Drenaggi

Il fondo della vasca deve avere una pendenza positiva di min. 1-2% per permettere ad eventuali gas sotterranei di
evacuare lungo la membrana.

Nel caso di grandi installazioni deve essere presa in considerazione la necessita di un impianto di drenaggio di acqua e
gas sotterranei con appositi sistemi.

Preparazione delle sponde
La stabilita delle sponde deve essere verificata da un tecnico di settore. Generalmente le sponde non dovrebbero essere
piu ripide di 3H:1V.

Preparazione della fossa perimetrale

La fossa perimetrale deve essere scavata anticipatamente allo spiegamento della geomembrana, al fine di prevenire
danni alla stessa. I bordi della fossa perimetrale a contatto con la geomembrana, devono essere leggermente arrotondati
e privi di suolo sciolto, di irregolarita o di macerie che potrebbero danneggiare la geomembrana.

Fino a una profondita della vasca di 10 m e una pendenza massima di 3H:1V, la dimensione della fossa deve essere di
cm 50 x cm 50 e distante dalla testa della scarpata cm 100. Nel caso di vasche piu profonde, la misura della fossa deve
aumentare di 10 cm per ogni 5 metri di profondita aumentata.

Livello del contenuto
Il livello del contenuto della vasca deve essere controllato per prevenire che la vasca sia troppo piena o l'eventuale
formazione di onde. Deve pertanto essere utilizzato un tubo per troppo-pieno o uno sfioratore.

Protezione meccanica della geomembrana

Qualora la superficie non si presentasse regolare e ci fosse la presenza di potenziali elementi di perforazione, su tutta la
superficie va riportato uno strato di materiale fine con funzione di protezione meccanica come sabbia o geotessile
tessuto-non-tessuto in fibre 100% polipropilene di gr/m2 ...... sormontando i teli di almeno 30 cm. La massa areica deve
essere definita in modo che la deformazione sotto i carichi di progetto sia tale da evitare danneggiamenti causati da
imperfezioni della superficie sottostante.

Nel caso di fitodepurazioni, biopiscine, discariche e comunque laddove venga riportato materiale inerte sulla membrana,
questa deve essere prima protetta da un geotessile tessuto-non-tessuto in fibre 100% polipropilene di gr/m?2
...... (grammatura variabile in funzione della qualita del geotessile e della protezione necessaria) sormontando i teli di
almeno 30 cm o da altri materiali protettivi.

Posa in opera della geomembrana IMPERMEA EPDM elastoseal

I teli vengono consegnati in cantiere in rotoli con larghezza di m 2, dotati di schema di posizionamento per I'apertura.
Nel caso dovessero essere installati pit teli, questi devono essere progettati e posizionati in modo da evitare giunzioni ad
incrocio (ovvero 4 teli che si incontrano in un unico punto). Le giunzioni devono essere parallele alla pendenza della
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vasca. I teli vengono posizionati e immediatamente giuntati tra loro e vengono provvisoriamente zavorrati (p.e. sacchi di
sabbia) nella fossa perimetrale, per evitare il sollevamento a causa del vento.

Giunzione con termosaldatura ad aria calda della geomembrana IMPERMEA EPDM elastoseal
La giunzione elastica Thermobond viene realizzata mediante I'ausilio di apposite macchine automatiche ad aria calda, a
controllo numerico.

Test non-distruttivo di continuita della giunzione

Saldatura con test a canale d'aria

Tutte le giunzioni in cantiere devono essere effettuate tramite il sistema di doppia saldatura termofusa, in modo da
permettere il test non-distruttivo con canale d‘aria. Con l'ausilio di apposito ago corredato di manometro, viene immessa
aria all'interno del canale con una pressione di circa 150 kPa/1.5 bar.

Penetrazioni di tubi passanti la geomembrana IMPERMEA EPDM elastoseal
Tubi e penetrazioni vengono impermeabilizzati con pezzi speciali prefabbricati, saldabili con saldatori manuali ad aria
calda sulla membrana al fine di garantire la continuita dell'impermeabilizzazione.

Connessioni a strutture in cemento

Il suolo intorno alle strutture in cemento, deve essere completamente compatto e stabilizzato. A seconda delle
indicazioni del progetto, la membrana puo essere fissata con una barra di alluminio o acciaio inossidabile usando nastro
adesivo di butile 9060 e sigillante 5590 per la sigillatura. Incollando la membrana parzialmente con pasta adesiva 3300 o
adesivo a contatto 5000 si aumenta la stabilita dell'installazione.

Fissaggio perimetrale della geomembrana IMPERMEA EPDM elastoseal

Il riempimento delle fosse deve essere eseguito il prima possibile dopo la posa in opera della geomembrana e I'eventuale
giunzione tra i teli. Prima di effettuare questa operazione & consigliabile riempire il bacino con almeno 10-15 cm di
acqua in modo tale da eliminare eventuali tensioni formatesi durante l'installazione.

Nota: Tutti i dettagli esecutivi qui descritti e quelli che non fossero stati qui considerati saranno realizzati secondo quanto
previsto nei sistemi di posa della SealEco AB

NORME PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO

Al fine di contenere il livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente, dovranno essere
rispettati i seguenti limiti:

gli orari dei cantieri sono i seguenti: inizio lavori ore 07.00 fine lavori ore 19.00, tutti i giorni esclusi domenicali e festivi,
salvo deroghe rilasciate in forma espressa;

durante lo svolgimento delle operazioni rumorose dovranno essere utilizzati esclusivamente strumenti in possesso di tutti
i requisiti previsti dalle normative nazionali ed europee in relazione soprattutto alla insonorizzazione degli stessi

il settore Edilizia Privata pud concedere deroghe in sede di rilascio di concessione edilizia o equivalente in relazione allo
svolgimento delle attivita rumorose. Le relative prescrizioni dovranno essere indicate in modo visibile sull'apposito
cartello che deve essere presente in ogni cantiere.

La Polizia Municipale e I'A.S.L. sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di accertare il pieno rispetto delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento nonché, in caso di eventuali inottemperanze, di applicare le sanzioni
previste dalla vigente normativa.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutti gli oneri conseguenti al rispetto dei suesposti limiti.

CONTROLLO REQUISITI DI ACCETTAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

Aderenza

Nei tappeti e/o trattamenti superficiali dovranno essere realizzati valori di aderenza e tessiture granulometriche idonei in
rapporto a:

i tipi di materiale e/o trattamenti usati per I'esecuzione dello strato superficiale;

le condizioni planoaltimetriche del tracciato in ogni suo punto;

il tipo di traffico prevalente e la sua intensita.

Il coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l'apparecchiatura SORIM (Norma CNR in fase di stesura finale;
la relazione tra il valore CAT qui prescritto (CAT aut.) e quello definito dalla Norma CNR (CAT CNR) é: CAT aut. = CAT
CNR x 100) deve risultare non inferiore ai sequenti valori elencati:

Conglomerati bituminosi tradizionali tipo A Cat. > 60

Conglomerati bituminosi tradizionali tipo B Cat. > 65

Conglomerati bituminosi tradizionali provv. (binder) Cat. > 50
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Conglomerati bituminosi modificati con polimeri Cat. > 65

Conglomerati bituminosi drenanti e semidrenanti Cat. > 60

Conglomerati bituminosi chiodati  Cat. > 65

Trattamenti superficiali e macro seal

(miscele relative allo spessore minimo 9 mm) Cat. > 65

Inoltre la tessitura geometrica (HS) intesa come macro rugosita superficiale misurata mediante il misuratore “mini
texture meter” (WDW - TRAL) o mediante il UMMS dovra avere i seguenti requisiti:

Conglomerati bituminosi tradizionali tipo A HS > 0,3

Conglomerati bituminosi tradizionali tipo B HS > 0,4

Conglomerati bituminosi tradizionali provv. (binder) HS > 0,3

Conglomerati bituminosi modificati con polimeri HS > 0,4
Conglomerati bituminosi drenanti e semidrenanti HS > 0,5
Conglomerati bituminosi chiodati HS > 0,6

Macro seal

(miscele relative allo spessore minimo 9 mm) HS > 0,6

Trattamenti di irruvidimento con sistemi meccanici HS > 0,5

Le misure di CAT e di HS dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 180° giorno
dall'apertura al traffico.

Per cio che riguarda il mini texture meter il valore da assumere come riferimento & la media dei quattro valori ottenuti
misurando 4 strisciate longitudinali, distanziate in senso trasversale di 50 cm preferibilmente ubicate nelle zone piu
battute dalle ruote. Siccome lo strumento fornisce valori di tessitura media ogni 10 m ed ogni 50 m di strisciate
longitudinali, ai fini del controllo dovra risultare in accordo con le prescrizioni la media dei quattro valori medi restituiti
ogni 50 m in ogni strisciata (con una sola cifra decimale).

Sia per il CAT che per I'HS dovra essere rilevato almeno il 10% della lunghezza coperta da ogni singolo cantiere
scegliendo i tratti da misurare (di lunghezza sempre maggiore a 200 m per il CAT ed a 50 m per HS) nei punti dove, a
giudizio della D.L., la tessitura e/o la rugosita risulti non sufficiente o dubbia.

Rispetto alle misure di CAT effettuate € possibile definire delle tratte omogenee con lunghezza di almeno 200 m.

La media dei valori CAT misurati ogni 10 m su tali tratte fornisce il valore medio del CAT sulla tratta omogenea.

Anche rispetto alle misure di HS & possibile definire tratte omogenee di almeno 50 m.

Per tratte omogenee si intendono quei tratti di strada nei quali i valori sono distribuiti statisticamente secondo una
distribuzione ‘normale’. Le tratte omogenee saranno individuate mediante un programma di calcolo collegato al
programma di restituzione dei dati di aderenza.

Regolarita

La regolarita della superficie di rotolamento, misurata con CLASS LASER 1 + Profilometer (CPL), dovra rispondere ai
seguenti requisiti:

I.R.L. inferiore a 2 mm/m

Questa prescrizione vale per:

conglomerati bituminosi tradizionali

conglomerati bituminosi rigenerati in sito

conglomerati bituminosi modificati con polimeri

conglomerati bituminosi drenanti e semidrenanti

conglomerati bituminosi chiodati

trattamenti di irruvidimento

macro seal (slurry seal).

Le misure di I.R.I. dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 180° giorno dall'apertura
al traffico.

Dovra essere rilevato almeno il 50% della lunghezza coperta da ogni singolo cantiere scegliendo i tratti da misurare (per
una lunghezza in ogni caso sempre maggiore di 200 m) nei posti dove a giudizio della D.L. la regolarita risulti non
sufficiente o dubbia.

Rispetto alle misure effettuate & possibile definire delle tratte omogenee con lunghezza di almeno 100m.

La media dei valori I.R.I. misurati ogni 25 m su tali tratte fornisce il valore medio di I.R.I. nella tratta omogenea; la
media dei valori di ampiezza delle irregolarita misurati ogni 25 m su tali tratti fornisce il valore medio dell'ampiezza
dell'irregolarita. Per tratte omogenee si intendono quei tratti di strada nei quali i valori sono distribuiti statisticamente
secondo una distribuzione “normale”. Le tratte omogenee saranno individuate mediante un programma di calcolo
collegato al programma di restituzione dei dati di regolarita.
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B - C — OPERE DI MANUTENZIONE E DI IMPIANTO DEL VERDE

PRESCRIZIONI GENERALI

Prima di presentare I'offerta per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, I'ITmpresa dovra ispezionare i
luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle
opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche ed alle eventuali
connessioni con altri lavori di costruzione, movimento terra e sistemazione ambientale in genere), alla quantita, alla
utilizzabilita ed alla effettiva disponibilita di acqua per l'irrigazione e la manutenzione.

Di questi accertamenti e ricognizioni I'impresa & tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non
saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire,
sia sul tipo di materiale da fornire; a tal proposito si fa riferimento anche all'art.71 comma 2 del regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21/12/1999 n°554.

La presentazione dell'offerta implica I'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente
Capitolato e relative specifiche, o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

Quanto non specificato nelle presenti prescrizioni per motivi di imprevedibilita sara oggetto di ulteriori e pit definite
precisazioni anche verbali, da parte della D.L., in corso d'opera.

Nota Bene:

Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale specializzato, con documentata esperienza maturata in lavori
simili a quello oggetto di appalto, attuando tutte le norme relative alla sicurezza previste dalla normativa vigente e
dal presente Capitolato. E’ facolta della D.L. allontanare dal cantiere il personale impegnato nell’esecuzione dei lavori
a progetto qualora fosse privo della dotazione antinfortunistica sopra citata.

Si intendono compresi, nei prezzi previsti per le singole operazioni, anche gli oneri relativi allo
smaltimento delle risulte.

Prima di dare inizio ai lavori che possano comportare scavi o interessare anche limitatamente il sottosuolo,

I'appaltatore ¢ tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e del sottosuolo pubblico e privato, I'esistenza di servizi
tecnologici o condutture interrate; LO STESSO VALE PER IMPIANTI AEREI

In caso affermativo I'appaltatore dovra comunicare per scritto ai proprietari di dette opere la data di inizio dei lavori,
chiedendo tutti gli elementi necessari a consentire I'esecuzione dei lavori in modo da evitare danni ai manufatti
esistenti e rimanendo, nei confronti di detti proprietari, I'unico responsabile per eventuali danni. Il maggiore onere cui
I'appaltatore dovra sottostare per eseguire le opere in dette condizioni si intende compensato con i prezzi di elenco.
Lo stesso vale per servizi tecnologici e linee elettriche aerei.

Prima e durante ogni intervento sara cura dellimpresa appaltatrice segnalare adeguatamente il cantiere al fine di
evitare I'avvicinamento anche occasionale di persone alle macchine operatrici; dovranno inoltre essere prese tutte le
misure di sicurezza necessarie, comprese quelle relative ad evitare il lancio di oggetti da parte degli organi rotanti.
Ogni squadra di lavoro dovra inoltre essere dotata di attrezzatura antinfortunistica e per il pronto soccorso; gli
operatori dovranno aver ricevuto adeguata preparazione in merito alle norme di igiene, prevenzione degli infortuni e
pronto intervento in caso di infortunio.

Sono inoltre compresi nei prezzi di elenco gli oneri relativi alla protezione del verde esistente di cui al
presente capitolato, con particolare riferimento agli articoli C1.6 e C1.7

B) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE

B1) - Manutenzione straordinaria dei tappeti erbosi.

B1.1) DECESPUGLIAMENTO

Da eseguirsi nelle aree dove si renda necessaria I'asportazione di vegetazione arbustiva o di rinnovamenti di specie
arboree infestanti (Robinia, Ailanthus, etc.).

Si fara ricorso a decespugliatori forestali o ad attrezzature manuali, avendo cura di non ledere la restante
vegetazione.

La D.L. si riserva di definire pil specificamente, in corso d'opera, modalita e tempi di intervento.



B3) - Manutenzione straordinaria delle alberature.

B3.1) ABBATTIMENTO DI ALBERI.

Gli alberi instabili, incurabili o non pil vegeti, qualunque sia la loro dimensione, dovranno essere prontamente
abbattuti con modalita tali da garantire incolumita pubblica a cose e persone (previa sramatura, con caduta guidata
dei materiali, etc. ) verificando preventivamente, a cura della ditta appaltatrice, I'eventuale presenza di vincoli
e/o regolamenti che prescrivano la richiesta di autorizzazione. Su indicazione della D.L. oppure dove previsto dal
progetto, potra rendersi necessaria I'eradicazione dei ceppi, con l'eliminazione di quanta piu parte possibile delle
radici maggiori e riempimento della buca con terra di coltura. A tale scopo verra utilizzata idonea machina carota-
ceppi oppure, previa autorizzazione da parte della D.L., una machina fresaceppi..

B4) Risanamento e controllo franosita, esistenti e potenziali.

Tale intervento si considera operazione di manutenzione straordinaria nel caso di ridotte superfici (700-1000 mq.). Gli
interventi di sistemazione consistono solitamente in una accurata regimazione ed intercettazione delle acque
superficiali ed in alcune adeguate opere di captazione e drenaggio delle acque di falda, nel rimodellamento, anche
con mezzi meccanici, delle aree interessate per eliminare i ristagni idrici ed evitare le infiltrazioni conseguenti alla
presenza di fessurazioni nel terreno.

In taluni casi potra rendersi necessaria anche la modificazione dell'andamento clivometrico con gradonature, riduzioni
di scarpata, e piccole opere di sostegno.

I terreni dovranno essere consolidati con arbusti, piante e colture idonee, anche ricorrendo a fascinature verdi ed
altre opere di ingegneria naturalistica.

Il numero degli interventi, la loro periodicita e le opere da eseguirsi in ogni singolo lotto verranno stabilite dalla D.L.
in considerazione delle reali necessita dell'ambiente in cui si opera e cid senza eccedere le quantificazioni specificate
appresso.

C) OPERE DI IMPIANTO DEL VERDE

C1) - Lavorazioni e preparazione del terreno

C1.1) LAVORI PRELIMINARI

Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell'opera per la presenza di materiale di
risulta, i preliminari lavori di pulizia saranno eseguiti dall'impresa in base all'elenco prezzi ed in accordo con la D.L.

L'impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto all'abbattimento delle
piante da non conservare, ad eventuali interventi di cura di quelle meritevoli di conservazione, al decespugliamento
ed all'eliminazione delle infestanti, all'estirpazione delle ceppaie ed allo spietramento superficiale, secondo le
istruzioni impartite dalla D.L. Prima dell'inizio dei lavori, le superfici interessate devono essere ripulite da tutti i
materiali nocivi, in particolare per le piante, come ad esempio rifiuti, parti vegetali difficilmente decomponibili e simili.
Le parti di suolo inquinate da grassi ed oli minerali, vernici e sostanze chimiche devono essere allontanate. In
presenza di vegetazione infestante potra essere richiesto un diserbo preliminare al fine di devitalizzare radici, rizomi,
stoloni e organi di moltiplicazione vegetativa.

Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco e quella eventualmente individuata dalla D.L. in
corso d’opera, dovra essere adeguatamente protetta da ogni danneggiamento che possa essere prodotto durante i
lavori, sia a livello della parte aerea che dell’apparato radicale, come meglio definito ai paragrafi C1.6 E C1.7

C1.2) SCARIFICA, RIPUNTATURA, ARATURA MECCANICHE

Le lavorazioni principali del terreno consisteranno in lavorazioni profonde eseguite sino alla profondita di 40-50 cm.,
salvo diversa indicazione da parte della D.L., da eseguirsi sempre con terreno "in tempera". L'aratura, la vangatura
e/o la ripuntatura (scarificatura profonda) dovranno essere eseguite ricorrendo al mezzo trainante pil leggero
possibile in relazione alle caratteristiche del terreno stesso, per minimizzare i fenomeni di costipamento. Nel caso
venga eseguita una scarifica a mezzo escavatore con il modellamento dei livelli del terreno, il mezzo dovra operare in
retromarcia evitando di costipare il terreno gia scarificato. Il costipamento del terreno dovra essere minimizzato
anche ricorrendo al mezzo piu idoneo a tale scopo (ad es. mezzi cingolati).



Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, I'appaltatore dovra provvedere anche all'esecuzione di

tutte le opere che si rendano necessarie per il regolare smaltimento delle acque piovane, onde evitare ristagni
idrici dannosi per gli impianti e limitanti I'utilizzazione pubblica delle aree. Sara cura dell'appaltatore eliminare sassi,
materiali vari e malerbe pervenute in superficie con le lavorazioni stesse.

C1.3) VANGATURE, ERPICATURE, SARCHIATURE, FRESATURE

Le lavorazioni secondarie, da eseguirsi sempre con terreno "in tempera", avranno profondita media dai 10 ai 20 cm.,
dovranno consentire un'adeguata preparazione del letto di semina, salvaguardando la struttura del terreno ed
evitando, per quanto possibile, la produzione di "suole di lavorazione". Intorno ad alberi, arbusti, manufatti,
recinzioni, siepi, impianti irrigui, servizi tecnologici, il lavoro dovra essere completato manualmente.

C1.4) MOVIMENTI E RIPORTO DI TERRA

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'impresa, in accordo con la D.L., dovra verificare che il terreno in
sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovra apportare terra di coltura in quantita sufficiente a formare
uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire completamente le buche per la messa a dimora di alberi ed
arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

L'impresa, prima di effettuare riporti di terra di coltura, dovra accertarne la qualita per sottoporla all'approvazione
della D.L.; se richiesto Iimpresa dovra disporre a sue spese l'esecuzione di analisi di laboratorio per ogni tipo di
suolo. La terra di coltura riportata dovra rispondere ai requisiti di cui al successivo § C 3.2; in mancanza di tali
requisiti I'impresa dovra provvedere a proprie spese ai necessari interventi migliorativi (ammendamenti, correzioni,
concimazioni) o alla sostituzione del terreno riportato.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque
essere approvate dalla D.L.

Nel caso che il progetto preveda scavi e movimenti di terra, l'impresa & tenuta a la rimozione ed all'accantonamento,
in luogo e con modalita indicati dalla D.L., degli strati superficiali fertili, destinati all'utilizzo per le opere di semina e
piantagione. Le quantita eccedenti ed altro materiale di scavo saranno accantonati in luogo e con modalita indicati
dalla D.L.

In particolare la terra di coltura deve essere asportata da tutte le superfici destinate a costruzioni e pavimentazioni,
scavi e riporti, od utilizzate per le installazioni di cantiere, affinché sia conservata e riutilizzata per lavori di
costruzione del paesaggio. La rimozione dello strato di suolo superficiale, o terra di coltura, deve essere realizzata
separatamente da tutti gli altri movimenti di terra, per evitare il mescolamento con sostanze estranee e nocive alla
vegetazione o con strati pit profondi di composizione chimico-fisica differente.

Nelle operazioni di asportazione e/o movimentazione di terra, si devono rispettare i limiti di lavorabilita dei suoli: il
terreno deve cioe presentarsi in condizioni di umidita ottimali (terreno “in tempera”). Per evitare la compattazione del
suolo, gli eventuali veicoli cingolati utilizzati non devono esercitare una pressione superiore a 0,40 kg/cm? e la
larghezza dei cingoli non pud essere inferiore a 500 mm. La terra di coltura non pud essere rimossa nell'area
esplorata dalle radici di alberi da conservare definita ad insindacabile giudizio della D.L.; a titolo indicativo tale
superficie corrisponde al cerchio con raggio corrispondente a quello della chioma (intendendo la chioma integra, non
potata) aumentato di 1,5 m.; in ogni caso il raggio di tale cerchio non potra essere inferiore a m 3 per gli alberi. Le
piante arboree ed arbustive non riutilizzabili e le piante erbacee infestanti devono essere preventivamente eliminate e
le radici totalmente estirpate o devitalizzate, facendo attenzione a non danneggiare le piante vicine da conservare.

La terra di coltura che non sia riutilizzata immediatamente deve essere ordinatamente accatastata a lato del cantiere
in cumuli separati, secondo le differenti qualita chimico-fisiche, e protetta dal transito di veicoli. Nelle operazioni di
accatastamento si devono rispettare i limiti di lavorabilita dei suoli come sopra indicati. Si devono evitare
inquinamenti sia durante l'accatastamento, pulendo accuratamente la superficie, sia durante il periodo di giacenza. I|
deposito deve essere recintato e protetto contro I'erosione e la diffusione di erbe infestanti con adeguate coperture o,
se richiesto dalla D.L., mediante un rinverdimento intermedio con graminacee e leguminose; il cumulo va
regolarmente innaffiato per impedirne I'essiccazione.

I cumuli di terra di coltura non devono essere troppo grandi, per evitare di danneggiare la struttura e la fertilita. In
generale, la larghezza di base dei cumuli non dovra superare 3 m e l'altezza 1,3 m. Con quantita molto grandi di
terra di coltura, la larghezza di base potra anche superare 3 m, ma in tal caso I'altezza non potra superare 1 m.

C1.5) DRENAGGI LOCALIZZATI ED IMPIANTI TECNICI

Successivamente alle lavorazioni principali del terreno e prima delle operazioni di cui al successivo punto C3,
l'impresa dovra preparare, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della D.L., gli scavi necessari



all'eventuale installazione di sistemi di drenaggio o di servizi tecnologici (irrigazione, illuminazione, etc.) le cui
linee debbano seguire percorsi sotterranei.

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione delle opere, dovranno essere
realizzate ad una profondita che garantisca uno spessore minimo di 40 cm. di terreno soprastante ed essere
convenientemente protette e segnalate. Dopo la verifica e I'approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della
D.L., l'impresa dovra colmare le trincee ed ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti. Sono invece da
rimandare a livellazione del terreno avvenuta la posa in opera degli irrigatori e, a piantagione ultimata, la collocazione
e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione.

Ultimati gli impianti I'impresa dovra consegnare alla D.L., nelle scale e con le sezioni ed i particolari richiesti, gli
elaborati di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate; oppure, in difetto di questi, produrre una planimetria
che riporti I'esatto tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

C1.6) SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE DURANTE SCAVI
Gli scavi in prossimita di alberi dovranno essere eseguiti in presenza della D.L., precedentemente avvisata.

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non pud essere inferiore a m. 3 (tre) per le
specie arboree e m. 1,5 (uno virgola cinque) per alberetti e per gli arbusti. In casi di comprovata e documentata
necessita e comunque su istanza scritta dall'impresa, la D.L. potra rilasciare deroghe in difformita alle distanze
minime sopraccitate. Per contro, la D.L. si riserva il diritto di imporre I'esecuzione degli scavi e distanze superiori in
prossimita di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano
particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumita nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a
quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilita meccanica del soggetto arboreo,
dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle
radici portanti evitandone il danneggiamento o 'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo
prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso della D.L., queste
dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva
disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti pili volte
sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare in tempo necessario (2 ore circa).

Se le piante interessate sono del genere Platanus si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412
del 3 settembre 1987, cosi come integrato dal D.M. 17 aprile 1998 e dalla circolare regionale 15 aprile 1999 n°27.

C1.7) ALLESTIMENTO CANTIERI SU AREE VERDI

Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito
da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale con distanza dal
tronco non inferiore a m. 3 (tre) per le specie arboree e m. 1,5 (uno virgola cinque) per alberetti e per gli arbusti.

All'interno dell'area protetta non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili, anche se temporanee,
I'accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, arredi ecc., l'infissione di chiodi o appogdgi,
I'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, I'imbragamento dei tronchi, il transito di automezzi.

Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potra essere richiesta l'interdizione del cantiere
della superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

In tutta I'area del cantiere particolare attenzione dovra essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella
manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel
governo delle fonti di calore e di fuoco.

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovra essere rilasciata attorno alla pianta un‘area di
rispetto di un raggio di almeno m. 1,50 dal fusto per le specie arboree e m. 0,50 per alberetti e per gli arbusti.
Quest'area dovra essere tenuta libera e protetta, secondo le modalita impartite di volta in volta dalla D.L., per
consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, I'esecuzione di operazioni di manutenzione e
per impedire il costipamento. Potra comunque essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, griglie
protettive, piastrelle, barriere, ecc.

II materiale che risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti
(cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da



transito di veicoli e da accumuli di materiali dovra essere allontanato dal I’Appaltatore e conferito dove indicato
dalla D.L.

C1.8) TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno l'impresa, sulla
scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della D.L., predisporra la picchettatura delle aree di impianto,
segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante
segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie
arbustive, boschetti etc.). Prima di procedere alle operazioni successive, I'impresa deve ottenere |'approvazione della
D.L.

A piantagione eseguita I'impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovra consegnare una
copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei
messi a dimora.

C2) - Concimazioni di impianto, ammendamenti e correzioni
I concimi e gli ammendanti dovranno avere le caratteristiche descritte nel § C3.2.

C2.1) CONCIMAZIONI ORGANICHE, AMMENDAMENTI

In occasione delle lavorazioni principali del terreno, qualora se ne riscontri la necessita, verra effettuata una
concimazione di fondo somministrando letame maturo, o altro concime/ammendante organico approvato dalla D.L.,
in ragione di almeno q.li 350 per ettaro (salvo indicazione diversa della D.L.). Il letame dovra essere interrato con le
lavorazioni.

Qualora necessario potra rendersi necessaria la stesura di materiale poroso premiscelato, per uno spessore medio di
3-4 cm., costituito da una miscela di sabbia silicea, terricci organici certificati esenti da infestanti o torbe selezionate,
e inerti vulcanici in proporzioni tali da migliorare la tessitura e la permeabilita del terreno.

C2.2) CONCIMAZIONI MINERALI, CORREZIONI

In occasione delle lavorazioni del terreno verra effettuata una concimazione di fondo minerale, mediante la
somministrazione, salvo diversa indicazione da parte della D.L., dei sequenti quantitativi (indicativi) di macroelementi:

-N = 30 unita / ha in forma ureica o0 ammoniacale.
- P,Os = 100 unita / ha
-K0 = 100 unita / ha

La somministrazione dei concimi minerali verra effettuata in occasione delle lavorazioni superficiali del terreno, di cui
al punto C1.2. L'uso di concimi stechiometricamente o fisiologicamente alcalini o acidi sara consentito in terreni a
reazione anomala e cio in relazione alle risultanze delle analisi chimiche.

In base a tali risultanze potra rendersi necessaria anche la correzione del terreno, da attuarsi in base alle indicazioni
fornite dalla D.L..

C3)- Esecuzione degli impianti

Tutto il materiale fornito (materiale vegetale e materiale ausiliario) dovra essere approvato dalla D.L.;
I'approvazione dei materiali consegnati in cantiere non sara tuttavia considerata come accettazione definitiva: la D.L.
si riserva la facolta di rifiutare in qualsiasi momento quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi
motivo, alterati dopo l'introduzione in cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Tmpresa al fine
di accertarne la corrispondenza alle prescrizioni di Capitolato ed a quanto stabilito dalle norme vigenti. In ogni caso
I'impresa, pur avendo ottenuto I'approvazione dei materiali da parte della D.L., resta totalmente responsabile della
buona riuscita delle opere.

N.B. prima di dare inizio ai lavori I'appaltatore & tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e del sottosuolo
pubblico e privato, I'esistenza di servizi tecnologici o condutture interrate. In caso affermativo I'appaltatore dovra
comunicare per scritto ai proprietari di dette opere la data di inizio dei lavori, chiedendo tutti gli elementi necessari a
consentire |'esecuzione dei lavori in modo da evitare danni ai manufatti esistenti e rimanendo, nei confronti di detti
proprietari, I'unico responsabile per eventuali danni. Il maggiore onere cui l'appaltatore dovra sottostare per eseguire
le opere in dette condizioni si intende compensato con i prezzi di elenco.



C3.1) SCELTA E FORNITURA DEL MATERIALE VEGETALE

Per "materiale vegetale" si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, etc.) occorrente per
I'esecuzione degli impianti; questo materiale dovra provenire da ditte autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n°987,
22.5.1973 n°269 e successive modificazioni ed integrazioni; I'impresa dovra dichiararne la provenienza alla D.L.. In
particolare le specie vegetali dovranno essere prodotte presso aziende in regola con le norme comunitarie e nazionali
in materia di “Passaporto delle piante” (Direttiva CEE 91/683, D.L. 30/12/92 n°536, D.M. Agricoltura 22/12/1993 e
disposizioni regionali conseguenti).

La Direzione Lavori si riserva la facolta di effettuare, contestualmente allimpresa appaltatrice, visite ai vivai di
provenienza allo scopo di scegliere le piante; la D.L. si riserva comunque la facolta di scartare il materiale non
rispondente ai requisiti indicati nel presente capitolato, nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto, in quanto non
conformi alle caratteristiche fisiologiche e fitosanitarie che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non
ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei mediante cartellini in materiale
resistente alle intemperie dove sara riportata in modo indelebile la corretta denominazione botanica (genere, specie,
varieta, cultivar).

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, Iimpresa dovra adottare tutte le precauzioni necessarie affinché queste
giungano in cantiere nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi,
protezioni e modalita di carico idonei, prestando particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano
lesioni e le zolle non abbiano ad essiccarsi 0 a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico di materiale
sovrastante. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro
ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la piantagione (definitiva o provvisoria in vivaio di
cantiere) deve essere il pili breve possibile.

In particolare I'impresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a
dimora non subiscano ustioni da sole o da gelo e mantengano un adeguato tenore di umidita.

- Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici
della specie, della varieta o cultivar, e dell'eta al momento della messa a dimora. Dovranno essere stati
specificamente allevati per I'impiego previsto (ad es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, etc.).

Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da patologie e da attacchi parassitari, capitozzature, gravi
ferite di qualsiasi origine e tipo, cicatrici conseguenti ad urti, ferite da grandine, scortecciature, strozzature o lesioni
della zona cambiale, ustioni da sole, inclusioni corticali all'inserzione di branche e rami. La chioma, salvo specifica
richiesta, dovra avere ramificazione uniforme ed equilibrata: a parte il caso di alberi allevati in forme particolari o con
chioma globosa, il fogliame deve essere regolarmente distribuito lungo il tronco e non concentrato solo sulla cima; in
particolare almeno meta delle foglie deve essere portato da branche e rami situati nel 2/3 inferiori della chioma

Gli alberi dovranno essere forniti normalmente in contenitore o in zolla (a seconda delle esigenze tecniche o della
richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda, limitatamente alle specie caducifoglie purché di
giovane eta e di limitate dimensioni, ed adottando opportuni accorgimenti per la protezione dal freddo e dalla
disidratazione).

L'apparato radicale, di dimensioni idonee, dovra presentarsi sufficientemente strutturato, ricco di piccole ramificazioni
e di radici fresche e sane, con tagli netti e di diametro non eccessivo; dovranno essere assenti abrasioni,
slabbrature, cosi come patologie o attacchi parassitari; a tale scopo gli alberi dovranno aver subito un corretto
numero di rinvasature o rizollature durante le fasi di coltivazione.

Le zolle ed i contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante; il substrato dovra essere idoneo,
ben aderente alle radici, senza crepe evidenti e con caratteristiche di tessitura e struttura tali da non determinare
condizioni di asfissia; se si dovesse presentare troppo asciutto, le piante dovranno essere temporaneamente immerse
in acqua con tutto I'imballo, prima di procedere alla piantagione.

Le piante in contenitore non dovranno presentare radici eccessivamente sviluppate lungo la superficie interna del
contenitore stesso, ne’ arrotolate su se stesse. Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro
degradabile.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'elenco prezzi secondo quanto segue:

¢ altezza dell'albero: distanza tra il colletto ed il punto piu alto della chioma.

e altezza di impalcatura: distanza che intercorre tra il colletto ed il punto di inserzione sul fusto della branca
principale piu vicina.



e circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure, salvo
accettazione della D.L.) per piante di circonferenza superiore a 8 cm., e all'altezza di cm.30 per misure
inferiori.
¢ diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due
terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati, qualora richiesto, il tipo di portinnesto e l'altezza del punto
d'innesto.

Tabella 1: Misure standard per alberi decidui a grande sviluppo

CIRCONFERENZA TRONCO (cm) ALTEZZA MEDIA (m) DIAMETRO ZOLLA (cm)
Da10a 14 3,00 - 4,00 45 - 50
Dal1l4a 16 4,00 - 4,50 60

Da 16 a 20 4,50 - 5,50 70

Da 20 a 25 5,50 - 6,00 80 -85
Da25a30 6,50 — 7,00 100
Tabella 2: Misure standard per alberi sempreverdi a grande sviluppo

ALTEZZA (m) DIAMETRO ZOLLA (cm)

2,50 — 3,00 60 —70

3,00 — 3,50 70 — 80

3,50 — 4,50 80 - 90

4,50 - 5,00 90 — 100

5,00 — 6,00 100 - 120

- Arbusti

Gli arbusti, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche ( a foglia caduca o sempreverdi), anche se riprodotti per
via agamica, non dovranno avere portamento "filato" e dovranno presentarsi dell'altezza prescritta, in progetto o in
elenco prezzi, comunque proporzionata al diametro della chioma ed a quello del fusto. L'altezza verra rilevata
analogamente a quella degli alberi; il diametro della chioma verra misurato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti dovranno essere forniti in contenitore; a seconda delle esigenze tecniche potranno essere
eventualmente consegnati in zolla, SOLO previa autorizzazione della D.L., limitatamente alle specie caducifoglie
purché di giovane eta e di limitate dimensioni. Per le indicazioni in merito alle caratteristiche degli apparati radicali,
dei contenitori e/o delle zolle, vale quanto esposto nel precedente paragrafo; in particolare lo sviluppo dell’arbusto
dovra essere proporzionato alle dimensioni del contenitore e viceversa a insindacabile giudizio della D.L.. e
non dovra essere alterato da potature scorrette. Gli arbusti dovranno inoltre essere esenti da ferite, patologie o difetti
di qualunque tipo.

- Piante esemplari
Per piante "esemplari" si intendono alberi ed arbusti di grandi dimensioni nell'ambito delle normali caratteristiche
merceologiche della propria specie, con particolare valore ornamentale per forma e portamento.

- Piante tappezzanti, sarmentose, ricadenti, rampicanti

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacita di copertura, garantita da
ramificazioni uniformi. Dovranno essere sempre fornite in contenitore, con le radici pienamente compenetrate nel
substrato di coltura, ma senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

Le piante appartenenti alle altre categorie dovranno avere almeno due apici in vigorosa crescita, avere i requisiti di
altezza richiesti ed essere sempre fornite in contenitore, secondo le norme riportate in precedenza.

- Sementi

L'impresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e cultivar richieste, sempre
nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di autenticita con l'indicazione del grado di purezza, di
germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie ( in particolare per quanto riguarda i tappeti erbosi ) dovra
rispettare le percentuali previste negli elaborati di progetto.

Tutto il materiale di cui sopra dovra essere fornito i contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente
Nazionale Sementi Elette).

- Tappeti erbosi in strisce ed in zolle

Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato oppure si
intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative stolonifere, l'impresa
dovra fornire zolle e/o strisce erbose costituite dalle specie prative richieste nelle specifiche di progetto.




Prima di procedere alla fornitura, l'impresa dovra sottoporre campioni di tale materiale all'approvazione della
D.L.; le zolle erbose, a seconda delle esigenze, verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari,
quadrate o a strisce.

Le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le zolle su "pallets”, al fine di mantenerne la compattezza;
tutto il materiale non dovra pero essere lasciato accatastato o arrotolato, per evitarne il deterioramento.

C3.2) MATERIALE AUSILIARIO
Per materiale “ausiliario” si intende tutto il materiale utilizzato nei lavori di manutenzione e nuovo impianto del verde.

- Terra di coltura e terricciati

E’ generalmente considerata “terra di coltura” quella costituente lo strato superficiale (normalmente 20-30 cm) di un
buon terreno agrario sufficientemente profondo.

Limpresa, prima di effettuare il riporto delle terra di coltura, dovra accertarne la qualita per sottoporla
all'approvazione della D.L.; la terra di coltura dovra essere priva di pietre e ciottoli (di cui saranno tollerate minime
quantita, inferiori al 5% in volume, purché con diametro inferiore a 2-3 cm), tronchi, rami, radici e loro parti che
possano essere di ostacolo alle lavorazioni agronomiche.
La terra di coltura dovra essere esente da erbe infestanti e loro organi di propagazione, da sali nocivi e da sostanze
inquinanti; dovra avere buone caratteristiche di tessitura e struttura, tali da garantire adeguata permeabilita, buona
lavorabilita anche in condizioni di umidita; per quanto riguarda la tessitura dovra rientrare nelle caratteristiche di un
terreno di medio impasto (altrimenti detto terreno “franco”). Sono richiesti inoltre pH subacido o neutro, adeguata
capacita di scambio cationico e sufficiente dotazione di sostanza organica e elementi nutritivi in forma assimilabile.

A titolo indicativo le caratteristiche chimiche della terra di coltura dovranno essere:

. Scheletro: assente (inferiore al 5% in volume)
. Sabbia < 52%

o Limo 28 - 50%

. Argilla 7-27%

o Porosita prossima al 50% (macro + microporosita)
. pH subacido — neutro (pH 6,0 — 7,3)

. Calcare Attivo inferiore al 5%

. Sostanza organica: superiore a 2% con C/Ntra9 e 11
. Azoto totale (Kjeldahl): superiore a 2%o

. CS.C.(apH7) superiore a 20 meq./100g

. Fosforo 25-35 ppm P205 scambiabile

. Potassio 120 - 150 ppm K* scambiabile

. Magnesio 120 - 180 ppm Mg** scambiabile

Qualora richiesto I'impresa dovra disporre a proprie spese 'esecuzione di analisi di laboratorio per ogni tipo di suolo:
le analisi dovranno essere eseguite secondo i metodi ed i parametri adottati dalla Societa Italiana Scienza del Suolo.

In caso di riporti limitati (in particolare nel caso di riporto di terreno nelle buche o fosse di piantagione), la terra di
coltura fornita dovra comunque accostarsi al tipo di terreno gia presente in sito (purché considerato idoneo dalla
D.L.); cid anche per facilitare I'accrescimento delle radici all'esterno della buca, evitando la formazione di radici
strozzanti.

Per “terricci” o “terricciati” si intendono gli ammendanti torbosi composti cosi come definiti dalla legge. Il loro impiego
dovra essere approvato dalla D.L.; le confezioni dovranno essere a norma di legge e riportare quantita e
caratteristiche dei materiali. Nel caso di materiali non confezionati Iimpresa dovra fornire dettagliata
documentazione sulle caratteristiche chimico - fisiche dei terricci e, qualora venga richiesto dalla D.L., dovra disporre
a proprie spese |'esecuzione di analisi di laboratorio. In ogni caso gli ammendanti dovranno essere certificati privi di
semi infestanti, a pH neutro o sub-acido, e con caratteristiche chimico-fisiche approvate dalla D.L..

- Materiali pacciamanti

Per pacciamatura si intende una copertura del suolo al fine principale di controllare le infestanti e, nel caso di
pacciamatura organica, di favorire l'instaurarsi di micorrize. I materiali per tale impiego comprendono prodotti di
natura organica o sintetica dovranno essere confezionati negli involucri originali con indicazione delle caratteristiche
chimico-fisiche. I prodotti sfusi dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. In assenza di indicazione
diversa la pacciamatura organica verra eseguita mediante Iimpiego di corteccia di conifera francese, di pezzatura
omogenea.



- Concimi

I concimi organici o minerali, dovranno essere di produzione nota sul mercato, avere un titolo dichiarato ed essere
conservati negli involucri originali di fabbrica; dovra essere evitato I'impiego di concimi ad elevata salinita, contenenti
elementi nutritivi sotto forma di cloruri, o metalli pesanti come impurita. I concimi minerali azotati andranno
distribuiti frazionatamente, avendo peraltro cura di evitare dosi eccessive. Potra essere richiesto I'impiego di concimi
a lenta cessione degli elementi o arricchiti con microelementi il cui impiego sara subordinato a istruzioni da parte
della D.L..

- Acqua

L'acqua da utilizzare per I'annaffiatura e la manutenzione deve essere assolutamente esente da sostanze inquinanti e
da sali nocivi. L’Appaltatore, anche qualora gli sia consentito approvvigionarsi da fonti dell’Amministrazione
Comunale, rimane responsabile dell’acqua utilizzata e deve pertanto provvedere ai necessari controlli.

C3.3) MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ARBUSTI

Prima di procedere alla messa a dimora, compito della ditta sara verificare anche la correttezza delle distanze legali
dai confini. Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere dimensioni pil ampie
possibili in rapporto alla misura delle piante da mettere a dimora: a scopo indicativo dovranno essere larghe circa il
doppio della zolla. La profondita della buca non dovra superare le dimensioni della zolla in modo che le piante
vengano a trovarsi con il colletto a livello del piano di campagna. Piantare un albero troppo profondamente pud
causargli stress ed affogare le radici, soffocandole. E quindi opportuno evitare di aggiungere terriccio di riempimento
al di sotto della zolla, perché, con I'assestamento, la pianta tenderebbe ad affossarsi eccessivamente. In suoli molto
argillosi, un albero dovra essere piantato pil superficialmente del solito (6-10 cm in pil): la parte della zolla che
restera al di sopra del livello del terreno potra essere coperta con 2-3 ¢m di terriccio e 5-6 cm di pacciamatura.

Per le piantagioni che dovessero essere realizzate su preesistente tappeto erboso, I'impresa & tenuta ad adottare tutti
gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato, recuperando lo strato superficiale di terreno per il
riempimento delle buche stesse, in accordo con la D.L.

Eventuali danni al tappeto erboso esistente dovranno essere rimediati ed ogni onere a riguardo si
intende compreso nei prezzi di contratto

II materiale proveniente dagli scavi, se non utilizzato o ritenuto (a insindacabile giudizio della D.L.) inidoneo, dovra
essere allontanato dalla sede del cantiere ed avviato in zona indicata dalla D.L..

Nella preparazione delle buche I'impresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non
si verifichino ristagni idrici e provvedere a far si che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto. Nel
caso fossero riscontrati gravi problemi di sistemazione idraulica Iimpresa provvedera, su autorizzazione della D.L., a
predisporre idonei drenaggi superficiali o profondi.

Nella maggioranza dei casi si provvedera a riempire la fossa di piantagione con la stessa terra rimossa, infatti la
ricerca ha dimostrato che gli ammendanti posti nella buca non servono all'insediamento ed allo sviluppo degli
apparati radicali. Se il suolo fosse troppo povero, I'unica alternativa sara immettere terreno di buona qualita, che,
comunqgue, dovra accostarsi il pil possibile al tipo di terreno gia presente (cio anche per facilitare I'accrescimento
delle radici all'esterno della buca, evitando la formazione di radici strozzanti). Operazioni come il riempimento della
fossa con sabbia in suoli fortemente argillosi rischia di creare ristagni, soffocando le radici. Se si dovesse ricorrere agli
ammendanti, dove previsto dal progetto o nel caso di arbusti o alberi con particolari esigenze, si dovra scavare una
fossa piu ampia, miscelando gli ammendanti al suolo in modo che la crescita delle radici nel nuovo terreno sia
garantita per alcuni anni; sara bene inoltre lavorare il suolo circostante, in modo da non lasciare sacche d‘aria, che
rischierebbero di far essiccare le radici.

L'imballo della zolla costituito da materiale biodegradabile (es. juta, canapa, paglia, etc.) dovra essere tolto o
quantomeno tagliato al colletto ed aperto sui fianchi; rivestimenti di altro tipo, ed in particolare eventuali reti e
legature metalliche, dovranno essere rimossi in modo da evitare problemi di sviluppo radicale e di permeabilita; a
tale scopo potra rendersi necessario anche miscelare le parti periferiche della zolla con il terreno locale, rompendo le
pareti della buca. Per le piante a radice nuda, parte dell'apparato radicale dovra essere, dove occorra, spuntato alle
estremita delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Andranno evitati concimazioni, apporto di sostanza organica o di materiali drenanti sul fondo della buca; eventuali
concimazioni e potature di trapianto andranno effettuate solo dopo I'avvenuto attecchimento, seguendo
scrupolosamente le indicazioni impartite dalla D.L. Le concimazioni di fondo dovranno invece essere state eseguite in
occasione delle lavorazioni principali del terreno, di cui al § C2.2.



Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in

relazione agli scopi della sistemazione (si dovra possibilmente tener conto, ad es., del precedente orientamento
della pianta in vivaio: alcune specie a corteccia sottile, come I’Acero ed il Faggio, sono infatti soggette a scottature
solari). Prima del riempimento definitivo delle buche gli alberi (e gli arbusti di rilevanti dimensioni) dovranno essere
resi stabili per mezzo di appositi tutori, ancoraggi e legature; i tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati,
appuntiti all'estremita di maggior diametro; se previsto dal progetto potranno essere richiesti pali torniti e resi
immarcescibili mediante impregnamento in autoclave. La legatura sara effettuata a circa 1/3 dell'altezza del tronco al
fine di consentire leggeri movimenti della parte superiore della chioma. In alternativa al palo tutore, su richiesta delle
D.L., potra rendersi necessario ricorrere a sistemi di ancoraggio sotterraneo.

Pali tutori ed ancoraggi, come sopra descritti, dovranno costantemente mantenersi in condizioni tali da svolgere la
loro funzione. Gli esemplari arborei dovranno essere assicurati ai tutori con idoneo materiale (ad es: fettucce in
materiale plastico o tessile), comunque in modo da consentire deboli movimenti alla pianta ed evitando
assolutamente strozzature o lesioni alla zona cambiale. In caso di singolo tutore dovranno essere utilizzati appositi
distanziatori per evitare il diretto contatto con il tronco. In caso siano richiesti tre tutori questi dovranno essere resi
solidali tra loro, mediante traverse di legno inchiodate alle sommita.

L'impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltura, costipandola leggermente attorno
alle radici in modo che non rimangano vuoti o sacche d'aria. Attorno alle piante dovra inoltre essere predisposto un
bacino (o "conca") per la immediata distribuzione di acqua e per eventuali ulteriori interventi irrigui

Nel caso di alberi posti a dimora in aree ricoperte da apposite pavimentazioni permeabili o con grigliati di protezione
al piede (ad es. viali alberati o parcheggi), potra rendersi necessario, su indicazione della D.L., collocare attorno alla
zolla un tubo plastico forato (tipo drenoflex, diam. 60-80 mm.) affiorante ad un capo per facilitare I'irrigazione.

Nel caso di piantagione di macchie arbustate le operazioni di piantagione si intendono comprensive di
diserbo selettivo anti-germinello.

C3.4) PACCIAMATURA

La pacciamatura verra eseguita, su indicazione della D.L., con biodischi di materiale biodegradabile in sughero
agglomerato di densita di 400 kg/m3 con uno spessore minimo di 3 mm. I dischi di dimensione opportuna dovranno
essere messi al piede della pianta, con l'attenzione di non ledere la zona del colletto, e fissati al terreno con
opportuna graffe metalliche o con il riporto di terra sopra di essi.

La protezione della pianta va attuata anche con al messa a dimora di shelters posti alla base della stessa dopo la
pacciamatura con biodisco al fine di evitare morsi sul giovane tronco da parte di animali, di ferite durante le
operazioni manutentive. Per le dimensioni e la tipologia ci si atterra a quanto stabilito dalla D.L e a quanto espresso
nel paragrafo c 3.6

C3.5) FORMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI

Nella formazione dei vari tipi di prati (v. § C3.1) sono compresi nei prezzi di elenco tutti gli oneri relativi all’esecuzione
di analisi del suolo, alla preparazione del terreno, al'ammendamento ed alla concimazione di fondo, alla semina (o
alla piantagione, nel caso di prato in zolle o strisce), alla prima irrigazione, al diserbo totale in pre-semina ed al
diserbo selettivo durante il periodo di garanzia. La preparazione del letto di semina dovra pertanto essere supportata
da un‘analisi del terreno e da un piano di preparazione del suolo a cura e spese della ditta appaltatrice. Dove
necessario la lavorazione del suolo sara preceduta da un diserbo totale con prodotti ad azione non residuale nel
suolo, tipo Gliphosate, e successiva eliminazione delle infestanti. Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso
l'impresa, a completamento di quanto specificato in precedenza, dovra incorporare al suolo anche un silicato
colloidale tipo Agrosil LR in funzione della necessita (oppure, in alternativa, un fertilizzante a base di zeoliti), oltre agli
ammendanti e correttivi eventualmente necessari e ad un concime organo minerale contenente acidi umici, enzimi,
vitamine, microorganismi, con funzione di stimolatore dell‘attivita microbica.

Sempre in occasione della preparazione del letto di semina si provvedera ad una concimazione con concime minerale
tipo “starter”, a contenuto tenore di azoto.

L'impresa provvedera inoltre a livellare e rastrellare il terreno al fine di ottenere un buon letto di semina,
allontanando eventuali residui della rastrellatura ed evitando un eccessivo affinamento del terreno che possa essere
motivo di formazione di croste superficiali e conseguente irregolare emergenza del prato.

La composizione del miscuglio, di norma composto da cultivar di graminacee adatte allo specifico impiego previsto in
progetto, dovra essere conforme a quanto previsto in progetto ed in ogni caso dovra essere preventivamente
approvata dalla D.L. Salvo diversa indicazione di progetto o da parte della D.L.
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La definizione del miscuglio potra subire modifiche, anche su proposta dell'impresa appaltatrice, in base a
risultanze delle analisi del suolo a carico dell'impresa stessa ed al periodo di semina; in ogni caso il miscuglio
prescelto ed il piano biotecnico di concimazione e diserbo pre e post emergenza dovranno essere approvati dalla DL

Salvo diversa indicazione della D.L., la formazione del tappeto erboso dovra aver luogo dopo la messa a dimora di
tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree ed arbustive) previste in progetto e dopo I'esecuzione degli
impianti tecnici, delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi. Terminate le operazioni di semina o
piantagione, il terreno dovra essere rullato ed irrigato.

I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di malerbe e sassi
in misura non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti
dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

- Inerbimenti di terreni in pendio e scarpate

I terreni in pendio e le scarpate dovranno essere seminati e piantati con specie caratterizzate da estesi e robusti
apparati radicali ed adatte a formare una stabile copertura vegetale, secondo quanto stabilito negli elaborati di
progetto ed in elenco prezzi. Potra rendersi necessario il ricorso a tecniche particolari, quali la bio-ingegneria,
l'idrosemina, etc.. Metodi, modalita e tempi di esecuzione saranno meglio specificati negli elaborati di progetto e
dalla D.L..

L'idrosemina, da eseguirsi con idonee macchine idroseminatrici, consistera nell'inerbimento mediante irrorazione di
soluzioni composte da miscugli selezionati di sementi di specie erbacee, fertilizzanti chimici-organici, additivi (fibre di
cellulosa, materiali pacciamanti, etc.) , stabilizzanti del suolo, prodotti fito ormonici e biostimolanti, collanti; la
irrigazione verra eseguita con idroseminatrici. Restano a carico dell'impresa tutti gli oneri atti a dare I'opera finita a
regola d'arte, compresi eventuali interventi atti a evitare I'erosione o a ripristinare le scarpate in seguito ad erosione
superficiale.

- Graticciate di consolidamento, teli di juta, biostuoie
Potranno essere richieste per evitare il dilavamento ed il trasporto del terreno da parte delle acque meteoriche.

Nel caso dei teli si fara ricorso a rete in fibra naturale (juta) a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di
legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, con relativa
concimazione; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola darte; in alternativa potranno
essere impiegate stuoie in fibre sintetiche, con tessuto da 300 gr/m?2.

Nel caso delle graticciate, invece, lungo le linee di quota prestabilite si pianteranno verticalmente e con equidistanza
di cm. 70-100 picchetti di castagno, o altra essenza idonea designata dalla D.L., decorticati. La loro lunghezza dovra
essere il doppio della parte fuori terra € comunque mai inferiore a cm. 50, in funzione della pendenza della scarpata.

Fra i dritti (il cui diametro dovra essere pari almeno ad un ventesimo della lunghezza), andranno intrecciate una
sull'altra delle pertichelle di castagno o altra essenza idonea, in modo da formare una parete che filtri l'acqua
trattenendo il terreno. Nel caso di graticciate vive si ricorrera al Salice o ad altre specie le cui talee radichino
facilmente.

Le prime pertichelle in basso verranno interrate per qualche centimetro; la prima pertichella in alto sara inchiodata al
dritto.

C3.6) PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone in cui possano verificarsi danni, causati da animali oppure dal transito di persone ed automezzi, |'impresa
dovra proteggere le piante messe a dimora e le nuove superfici erbose con opportuni ripari e/o sostanze repellenti,
preventivamente approvati dalla D.L.; tale protezione dovra essere attiva sino ad avvenuto insediamento delle specie
interessate come da prescrizioni della D.L.; potranno a tale scopo essere richiesti, a carico dell'impresa, appositi
cartelli esplicativi.

Nel caso di viali alberati, parcheggi, etc. tali ripari potranno avere carattere permanente e saranno scelti in base agli
elaborati di progetto.

C3.7) GARANZIE

L'impresa si impegna a fornire una garanzia del 100% per tutte le piante messe a dimora e per le semine, per il
periodo di un anno (dodici mesi) dal termine dei lavori di piantagione e/o semina. Al termine di tale periodo il tappeto
erboso dovra presentarsi perfettamente ed uniformemente inerbito con le specie previste in progetto, con presenza
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di malerbe e sassi in misura non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esente da malattie ed
avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

Durante tutto il periodo di garanzia I'impresa & tenuta a sostituire a proprie spese eventuali piante morte o non
perfettamente attecchite o che comunque non si presentino nelle condizioni ideali ed idonee al perfetto esito
dell'opera ad insindacabile giudizio della D.L., salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti; la sostituzione deve
essere effettuata nel pit breve arco di tempo compatibile con I'andamento stagionale e con le norme tecniche di
piantagione e deve essere effettuata con le medesime specie utilizzate in origine.

L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del periodo di garanzia, le piante si presentano
sane ed in buone condizioni vegetative.

C3.8) MANUTENZIONE NEL PERIODO DI GARANZIA

La manutenzione, durante il periodo di garanzia, gualora prevista e spesata nel Computo metrico, € a carico
dell’appaltatore e comprende le seguenti operazioni, fatto salvo quanto stabilito al § precedente:

) irrigazioni

o ripristino delle conche di irrigazione e rincalzo

difesa dalla vegetazione infestante sia in aiuole, sia in macchie arbustate, sia nei tappeti
erbosi, compreso ogni onere, SU TUTTA L'AREA

difesa antiparassitaria

sistemazione dei danni causati da erosione

ripristino della verticalita delle piante e della funzionalita delle legature
eventuali potature di allevamento, qualora ordinate dalla D.L.
eventuali potature correttive, anche su alberi gia potati

sfalci del tappeto erboso SU TUTTA L'’AREA

eventuali protezioni dal calpestio e segnaletica necessaria

L'apertura primaverile e la chiusura autunnale delle conche di irrigazione dovranno essere eseguite senza scoprire o
ledere gli apparati radicali. L'innaffiamento dovra effettuarsi indicativamente per 4/8 interventi annui e comunque
nella misura resa necessaria dal decorso climatico; gli interventi saranno concentrati preferibilmente nei mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto. Le annaffiature verranno effettuate, subordinatamente all'andamento stagionale, in
accordo con la D.L., distribuendo una quantita d'acqua sufficiente ad interessare per intero il volume di terreno
esplorato dalle radici, per una profondita comunque non inferiore a cm. 25 per gli arbusti e a cm. 35 per gli alberi ed
evitando le ore calde della giornata. Dovranno inoltre essere eseguite le lavorazioni periodiche del terreno atte a
garantire idonee condizioni fisico-meccaniche e di permeabilita ad acqua ed aria, nonché I'eliminazione delle malerbe.

La manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi in garanzia consiste essenzialmente nel taglio dell'erba, nel diserbo
selettivo (ove necessario e richiesto dalla D.L.), nella concimazione specifica e nell'eventuale ripristino di fallanze;
sono altresi compresi: la rifilatura di bordi, scoline, spazi circostanti e compresi negli arredi, spazi circostanti alberi ed
arbusti e l'asportazione delle risulte. Particolare attenzione dovra essere prestata per non arrecare danni con
macchine ed attrezzi alla base di alberi ed arbusti; eventuali lesioni di tale origine andranno prontamente segnalate
alla D.L. per 'adozione di tempestivi interventi di cura.
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