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Lavori pubblici e manutenzioni



PREMESSE:

| prezzi indicati sono stati ricavati dal “Prezziario Regionale delle opere pubbliche
— edizione 2026” di Regione Lombardia. Ove il tipo di lavorazione per la sua

peculiarita non sia previsto nel sopra citato listino, & stato utilizzato il “informativi

opere edili della camera di Commercio —

Citta di Seriate ® Provincia di Bergamo e Piazza Angiolo Alebardi, 1 ® 24068 Seriate (Bg)
tel 035 304.111 e fax 035 301.152 ® comune.seriate@pec.it ® www.comune.seriate.bg.it ® P.IVA 00384000162



ANALISI PREZZO AP.01

Logistica di cantiere, disponibilita cassone, movimentazioni interne, carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta, compresi oneri accessori e pulizia finale dell’area interessata.

Importo 1.180,00 €
Spese generali 15,0%
Utile d’impresa 10,0%
Categoria Codice risorsa Descrizione risorsa .M. Quantita Prezzo unitario Importo
Operaio specializzato
Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0010 h 4 34,5 138
Operaio qualificato
Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0020 h 8 32 256
Operaio comune
Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0030 h 8 29 232
Cassone scarrabile, trasporto e ritiro
Noli cad 1 190 190
Autocarro per movimentazioni e trasporti locali
Noli h 2 70 140
Conferimento materiali di risulta presso impianto autorizzato
Conferimenti t 0,8 -28,992095 -23,193676
Costo diretto 932,81 €
Spese generali 139,92 €
Subtotale 1.072,73 €
Utile d’'impresa 107,27 €
PREZZO ANALIZZATO 1.180,00 €

Quantita stimate per lavorazione a corpo: 20 ore complessive di manodopera, un cassone, due ore di autocarro e 0,80 t di materiale conferito.

Fonte Prezzario Regione Lombardia 2026: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr
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ANALISI PREZZO AP.02

Apprestamenti e dotazioni di cantiere per intervento puntuale di restauro, comprendenti delimitazione, segnaletica, protezioni, piccoli mezzi di accesso, estintore, cassetta di primo soccorso e gestione iniziale/finale.

Importo 800,00 €
Spese generali 15,0%
Utile d’impresa 10,0%

Categoria Codice risorsa Descrizione risorsa
Operaio qualificato per montaggio e smontaggio

Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0020

Operaio comune per allestimento e ripristino
Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0030

Transenne mobili e delimitazioni, nolo per durata lavori
Apprestamenti

Segnaletica temporanea e cartellonistica di sicurezza
Apprestamenti

Trabattello/scala professionale, nolo e movimentazione
Apprestamenti

Teli, pannelli e protezioni delle superfici adiacenti
Protezione

Estintore e cassetta primo soccorso, quota di impiego
Sicurezza

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

Prezzo unitario

Importo

32 128

29 116

105 105

48 48

148 148

61,44 61,44

25,971067 25,971067

Costo diretto 632,41 €
Spese generali 94,86 €
Subtotale 727,27 €
Utile d'impresa 72,73 €
PREZZO ANALIZZATO 800,00 €

T AT NN [T T Analisi riferita a un cantiere puntuale e di durata contenuta. Non comprende costi della sicurezza gia eventualmente contabilizzati separatamente nel PSC.

Fonte Prezzario Regione Lombardia 2026: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr
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ANALISI PREZZO AP.03

Pulitura manuale e meccanica della recinzione in ferro, preparazione localizzata delle superfici, trattamento protettivo anticorrosivo e finitura, compresi materiali, attrezzature minute e protezione delle aree limitrofe.

Importo 1.100,00 €
Spese generali 15,0%
Utile d’'impresa 10,0%
Categoria Codice risorsa Descrizione risorsa .M. Quantita Prezzo unitario Importo
Operaio specializzato/restauratore per preparazione e finitura
Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0010 h 10 34,5 345
Operaio qualificato di supporto
Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0020 h 6 32 192
Abrasivi, spazzole e materiali di consumo
Materiali a corpo 1 72 72
Convertitore/passivante anticorrosivo
Materiali | 2 19 38
Primer anticorrosivo per ferro
Materiali | 3 18 54
Finitura protettiva per esterni
Materiali | 3 22 66
Aspiratore e piccola attrezzatura elettrica
Noli h 4 12 48
Teli e mascherature delle superfici adiacenti
Protezione a corpo 1 54,565217 54,565217
Costo diretto 869,57 €
Spese generali 130,43 €
Subtotale 1.000,00 €
Utile d’'impresa 100,00 €
PREZZO ANALIZZATO 1.100,00 €

Analisi a corpo per interventi localizzati sulla recinzione esistente. Quantita e cicli applicativi devono essere confermati dopo verifica dello stato del ferro e della compatibilita
con le prescrizioni della Soprintendenza.

Fonte Prezzario Regione Lombardia 2026: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr
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ANALISI ONERI DELLA SICUREZZA - 0S.01

Perimetrazione temporanea del cantiere e apprestamenti necessari per I'esecuzione di lavori sulla recinzione posta a bordo marciapiede, garantendo separazione dall’'utenza pedonale, segnalazione del restringimento,
continuita del passaggio e protezione dalle lavorazioni.

Importo 950,00 €

Categoria Descrizione dell’apprestamento/misura . Quantita Prezzo unitario Importo

Recinzione mobile di cantiere tipo transenna/pannello stabile, compresi

basamenti, posa, mantenimento e rimozione
Delimitazione SIC.01 m 18,000 12,00 € 216,00 €

Barriera continua sul lato marciapiede con elementi ad alta visibilita e corrimano,

compresa stabilizzazione
Protezione pedoni SIC.02 m 12,000 9,50 € 114,00 €

Segnaletica temporanea di avvicinamento e restringimento del passaggio

pedonale, completa di supporti zavorrati
Segnaletica SIC.03 cad 4,000 24,00 € 96,00 €

Lampada crepuscolare lampeggiante/luce rossa di ingombro per delimitazione

nelle ore di scarsa visibilita
Segnaletica SIC.04 cad 2,000 18,00 € 36,00 €

Teli o rete antipolvere fissati alla delimitazione per evitare proiezione di residui

verso il marciapiede
Protezione SIC.05 m? 18,000 4,50 € 81,00 €

Pedana antiscivolo e raccordo provvisorio per eliminazione di piccoli dislivelli e
continuita del percorso

Passaggio pedonale SIC.06 m? 3,000 38,00 € 114,00 €
Estintore portatile e cassetta di primo soccorso: quota parte per la durata del
cantiere

Dispositivi SIC.07 acorpo 1,000 42,00 € 42,00 €
Operaio qualificato per posa, verifica giornaliera, ripristino e smontaggio degli
apprestamenti

Gestione SIC.08 h 7,000 32,00 € 224,00 €

Addetto alla sorveglianza/assistenza al transito pedonale nelle fasi con
interferenza o movimentazione materiali

Gestione interferenze  SIC.09 h 1,000 27,00 € 27,00 €
TOTALE ONERI SICURI 950,00 €
Controllo OK

L’analisi considera un cantiere puntuale lungo una recinzione a bordo marciapiede, con circa 18 m di delimitazione e 12 m di percorso pedonale protetto. Gli oneri sono esposti

senza aggiunta separata di spese generali e utile e sono considerati non soggetti a ribasso. Prima dell’approvazione occorre coordinare quantita e apprestamenti con PSC/POS,
larghezza effettiva del marciapiede, eventuale occupazione di suolo pubblico e ordinanza viabilistica.

Fonte Prezzario Regione Lombardia 2026: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr
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