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PREMESSE: 

 

I prezzi indicati sono stati ricavati dal “Prezziario Regionale delle opere pubbliche 

– edizione 2026” di Regione Lombardia. Ove il tipo di lavorazione per la sua 

peculiarità non sia previsto nel sopra citato listino, è stato utilizzato il “informativi 

opere edili della camera di Commercio –  

 



Importo 1.180,00 €
Spese generali 15,0%
Utile d’impresa 10,0%

Categoria Codice risorsa Descrizione risorsa U.M. Quantità Prezzo unitario Importo

Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0010

Operaio specializzato

h 4 34,5 138

Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0020

Operaio qualificato

h 8 32 256

Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0030

Operaio comune

h 8 29 232

Noli

Cassone scarrabile, trasporto e ritiro

cad 1 190 190

Noli

Autocarro per movimentazioni e trasporti locali

h 2 70 140

Conferimenti

Conferimento materiali di risulta presso impianto autorizzato

t 0,8 -28,992095 -23,193676

Costo diretto 932,81 €
Spese generali 139,92 €
Subtotale 1.072,73 €
Utile d’impresa 107,27 €
PREZZO ANALIZZATO 1.180,00 €

Assunzioni e limiti

Fonte

Quantità stimate per lavorazione a corpo: 20 ore complessive di manodopera, un cassone, due ore di autocarro e 0,80 t di materiale conferito.

Logistica di cantiere, disponibilità cassone, movimentazioni interne, carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta, compresi oneri accessori e pulizia finale dell’area interessata.

ANALISI PREZZO AP.01

Prezzario Regione Lombardia 2026: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr
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Importo 800,00 €
Spese generali 15,0%
Utile d’impresa 10,0%

Categoria Codice risorsa Descrizione risorsa U.M. Quantità Prezzo unitario Importo

Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0020

Operaio qualificato per montaggio e smontaggio

h 4 32 128

Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0030

Operaio comune per allestimento e ripristino

h 4 29 116

Apprestamenti

Transenne mobili e delimitazioni, nolo per durata lavori

a corpo 1 105 105

Apprestamenti

Segnaletica temporanea e cartellonistica di sicurezza

a corpo 1 48 48

Apprestamenti

Trabattello/scala professionale, nolo e movimentazione

a corpo 1 148 148

Protezione

Teli, pannelli e protezioni delle superfici adiacenti

a corpo 1 61,44 61,44

Sicurezza

Estintore e cassetta primo soccorso, quota di impiego

a corpo 1 25,971067 25,971067

Costo diretto 632,41 €
Spese generali 94,86 €
Subtotale 727,27 €
Utile d’impresa 72,73 €
PREZZO ANALIZZATO 800,00 €

Assunzioni e limiti

Fonte

Analisi riferita a un cantiere puntuale e di durata contenuta. Non comprende costi della sicurezza già eventualmente contabilizzati separatamente nel PSC.

Apprestamenti e dotazioni di cantiere per intervento puntuale di restauro, comprendenti delimitazione, segnaletica, protezioni, piccoli mezzi di accesso, estintore, cassetta di primo soccorso e gestione iniziale/finale.

ANALISI PREZZO AP.02

Prezzario Regione Lombardia 2026: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr
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Importo 1.100,00 €
Spese generali 15,0%
Utile d’impresa 10,0%

Categoria Codice risorsa Descrizione risorsa U.M. Quantità Prezzo unitario Importo

Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0010

Operaio specializzato/restauratore per preparazione e finitura

h 10 34,5 345

Manodopera LOM261.RU.00.00.00.0020

Operaio qualificato di supporto

h 6 32 192

Materiali

Abrasivi, spazzole e materiali di consumo

a corpo 1 72 72

Materiali

Convertitore/passivante anticorrosivo

l 2 19 38

Materiali

Primer anticorrosivo per ferro

l 3 18 54

Materiali

Finitura protettiva per esterni

l 3 22 66

Noli

Aspiratore e piccola attrezzatura elettrica

h 4 12 48

Protezione

Teli e mascherature delle superfici adiacenti

a corpo 1 54,565217 54,565217

Costo diretto 869,57 €
Spese generali 130,43 €
Subtotale 1.000,00 €
Utile d’impresa 100,00 €
PREZZO ANALIZZATO 1.100,00 €

Assunzioni e limiti

Fonte

Analisi a corpo per interventi localizzati sulla recinzione esistente. Quantità e cicli applicativi devono essere confermati dopo verifica dello stato del ferro e della compatibilità 
con le prescrizioni della Soprintendenza.

Pulitura manuale e meccanica della recinzione in ferro, preparazione localizzata delle superfici, trattamento protettivo anticorrosivo e finitura, compresi materiali, attrezzature minute e protezione delle aree limitrofe.

Prezzario Regione Lombardia 2026: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr

ANALISI PREZZO AP.03
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Importo 950,00 €

Categoria Codice Descrizione dell’apprestamento/misura U.M. Quantità Prezzo unitario Importo

Delimitazione SIC.01

Recinzione mobile di cantiere tipo transenna/pannello stabile, compresi 
basamenti, posa, mantenimento e rimozione

m 18,000 12,00 € 216,00 €

Protezione pedoni SIC.02

Barriera continua sul lato marciapiede con elementi ad alta visibilità e corrimano, 
compresa stabilizzazione

m 12,000 9,50 € 114,00 €

Segnaletica SIC.03

Segnaletica temporanea di avvicinamento e restringimento del passaggio 
pedonale, completa di supporti zavorrati

cad 4,000 24,00 € 96,00 €

Segnaletica SIC.04

Lampada crepuscolare lampeggiante/luce rossa di ingombro per delimitazione 
nelle ore di scarsa visibilità

cad 2,000 18,00 € 36,00 €

Protezione SIC.05

Teli o rete antipolvere fissati alla delimitazione per evitare proiezione di residui 
verso il marciapiede

m² 18,000 4,50 € 81,00 €

Passaggio pedonale SIC.06

Pedana antiscivolo e raccordo provvisorio per eliminazione di piccoli dislivelli e 
continuità del percorso

m² 3,000 38,00 € 114,00 €

Dispositivi SIC.07

Estintore portatile e cassetta di primo soccorso: quota parte per la durata del 
cantiere

a corpo 1,000 42,00 € 42,00 €

Gestione SIC.08

Operaio qualificato per posa, verifica giornaliera, ripristino e smontaggio degli 
apprestamenti

h 7,000 32,00 € 224,00 €

Gestione interferenze SIC.09

Addetto alla sorveglianza/assistenza al transito pedonale nelle fasi con 
interferenza o movimentazione materiali

h 1,000 27,00 € 27,00 €

TOTALE ONERI SICUREZZA 950,00 €
Controllo OK

Criteri adottati

Fonte

L’analisi considera un cantiere puntuale lungo una recinzione a bordo marciapiede, con circa 18 m di delimitazione e 12 m di percorso pedonale protetto. Gli oneri sono esposti 
senza aggiunta separata di spese generali e utile e sono considerati non soggetti a ribasso. Prima dell’approvazione occorre coordinare quantità e apprestamenti con PSC/POS, 
larghezza effettiva del marciapiede, eventuale occupazione di suolo pubblico e ordinanza viabilistica.

Prezzario Regione Lombardia 2026: https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr

ANALISI ONERI DELLA SICUREZZA - OS.01
Perimetrazione temporanea del cantiere e apprestamenti necessari per l’esecuzione di lavori sulla recinzione posta a bordo marciapiede, garantendo separazione dall’utenza pedonale, segnalazione del restringimento, 
continuità del passaggio e protezione dalle lavorazioni.
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