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Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita COSTO incid.
' i 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
LAVORI A MISURA
(A) OPERE PROVVISIONALI
Nr. 1 AOl.np
Installazione e noleggio di autogru
Sommano a corpo 1,000 8.000,00 8.000,00
Nr. 2 AO02.np
Preparazione area di cantiere
Sommano a corpo 1,000 1.412,09 1.412,09 864,78 61,2411
Nr. 3 * A2.3.10.205
Protezione con teli
Sommano m? 55,000 11,97 658,35 442,20 67,1679
(B) RIMOZIONI - DEMOLIZIONI
Nr. 4 *LOM241.0C.EEA.c04.C1240.Za000.0010.-
Rimozione di zoccolini
Sommano 1 m 167,900 1,94 325,73 243,61 74,7900
Nr. 5 * A2.3.10.110
Rimozione di pareti mobili
Sommano m? 47,475 21,35 1.013,59 713,07 70,3513
Nr. 6 *LOM241.0C.EEA.c04.C3329.Qa000.0000.b
Rimozione di porte in legno
Sommano 1 m2 14,490 17,81 258,07 181,55 70,3500
Nr. 7 *LOM241.0C.EEA.c04.C3329.R0000.0000.b
Rimozione di serramenti metallici
Sommano 1 m2 23,580 16,96 399,92 281,86 70,4800
Nr. 8 *LOM241.0C.EEA.c01.C0100.Za000.0030.a
Demolizione di tavolati
Sommano 1 m2 73,640 11,32 833,60 641,12 76,9100
Nr. 9 * A2.3.10.105.d00
Demolizione di contropareti in cartongesso
Sommano m? 14,000 11,09 155,26 109,20 70,3336
Nr. 10 *LOM241.0C.EEA.c04.C1220.L.0002.0250.-
Rimozione di rivestimenti in piastrelle
Sommano 1 m2 117,750 19,79 2.330,27 751,75 32,2600
Nr. 11 *LOM241.0C.EEA.c01.C1206..0000.0000.-
Demolizione di pavimenti interni
Sommano 1 m2 216,000 10,27 2.218,32 1.503,36 67,7700
Nr. 12 *LOM241.0C.EEA.c01.C0910.Za000.0000.-
Demolizione di massetti
Sommano 1 m2 216,000 9,60 2.073,60 1.301,60 62,7700
Nr. 13 *A2.3.10.195.a00
Rimozione di davanzali e soglie
Sommano m 5,800 27,52 159,62 100,92 63,2267
Nr. 14 B02.np
Rimozione cappotto
Sommano mg. 49,950 11,50 574,43 400,10 69,6522
Nr. 15 *LOM241.0C.EEA.c19.E0000.J0001.0020.a
Taglio di strutture in c.a.
Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 1




Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Sommano 1 m?

*LOM241.0C.EEA.c01.E0000.J0001.0030.-
Demolizione di strutture in c.ada 0,5a5 m3
Sommano 1 m3

*LOM241.0C.EEA.c01.E0000.J0001.0025.e
Demolizione di strutture da 0,051 a 0,5 m3
Sommano 1 m3

*LOM241.1C.01.090.0020.a
Demolizione intonaco
Sommano m?

*LOM241.0C.EEA.c04.C1220.Mb000.0010.-
Rimozione di zoccolature e rivestimenti
Sommano 1 m?

*LOM241.0C.EEA.c09.A6401.Na000.0030.-
Scavo
Sommano 1 m3

* A2.3.20.20.p00
Oneri di discarica per cappotto e cartongesso
Sommano t

* A2.3.20.20.e00
Oneri di discarica per legno trattato
Sommano t

*LOM241.1C.27.050.0100.f
Oneri di discarica per macerie
Sommano 100 kg

*LOM241.1C.27.050.0100.c
Oneri di discarica per scavo
Sommano 100 kg

(C) MURATURE

*LOM241.0C.EEA.a10.E5100.J0001.0000.a
OPERA: Fondazione di conglomerato ...
esposizione [classe] = XC (OPERA:
Fondazione di conglomerato cementizio;
resistenza ... a; criterio di misurazione: giorni
di presenza in cantiere)

Sommano 1 m3

*LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0005.-
OPERA STRUMENTALE: Cassaforma;
tradizionale di legno natu ... a dal getto LV1
LAVORO: Formazione. SPECIFICHE
TECNICHE: -

Sommano 1 m?

*LOM241.0C.EEA.a02.E9700.Sb017.0255.-
OPERA: Armatura, barre nervate di lega
ferrosa acciaio B4 ... tallo ferro cotto LV1
LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
Sommano 1 kg

*LOM241.0C.EEA.a02.C0102.L0011.2250.-
Muratura portante in laterizio
Sommano 1 m?

4,410

1,695

0,152

11,760

3,540

25,200

0,630

0,029

631,998

45,360

1,184

2,960

94,720

19,140

361,86

236,59

383,60

13,40

25,32

110,14

263,74

116,53

1,95

2,28

280,86

19,79

1,71

73,44

1.595,80

401,02

58,31

157,58

89,63

2.775,53

166,16

3,38

1.232,40

103,42

332,54

58,58

161,97

1.405,64

1.141,95

276,14

42,50

122,60

63,64

1.833,52

56,66

28,11

60,67

426,61

71,5600

68,8600

72,8800

77,8000

71,0000

66,0600

17,0400

47,9800

37,4600

30,3500

Incid. manodopera opere edili ed affini
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Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita COSTO incid.
' i 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
Nr. 29 *LOM241.1C.06.740.0020
Chiusura vani di porte e finestre
Sommano m?3 1,722 627,42 1.080,42 249,25 23,0700
Nr. 30 *LOM241.1C.06.730.0010
Barriera chimica
Sommano m x cm 1.029,000 6,75 6.945,75 4.107,72 59,1400
Nr. 31 COl.np
Riquadratura vani di porte o finestre
Sommano a corpo 5,000 517,00 2.585,00 1.548,55 59,9052
Nr. 32 C02.np
Muro divisorio fra scala e ingresso 3
Sommano mg. 4,275 158,00 675,45 227,34 33,6582
Nr. 33 CO03.np
Modifica parapetto
Sommano a corpo 1,000 668,00 668,00 458,04 68,5689
Nr. 34 C04.np
Connessione muratura
Sommano n. 60,000 9,80 588,00 405,00 68,8776
Nr. 35 CO05.np
Sopralzo architrave
Sommano n. 1,000 1.500,00 1.500,00 463,89 30,9260
(D) COPERTURA
Nr. 36 *LOM241.0C.EEA.a10.E0000.J0001.0150.-
Calcestruzzo per cordolo
Sommano 1 m? 0,463 255,71 118,39 26,67 22,5300
Nr. 37 *LOM241.RT.00.00.30.0010.h
Cassaforma per cordolo
Sommano 1 m?2 3,700 7,77 28,75
Nr. 38 *LOM241.0C.EEA.a02.E9700.Sb017.0255.-
Acciao per armatura cordolo
Sommano 1 kg 74,000 1,71 126,54 47,40 37,4600
Nr. 39 DO1.np
Connessione cordolo/soletta
Sommano n. 20,000 9,80 196,00 135,00 68,8776
Nr. 40 *LOM241.0C.EEA.a02.C0915.G0000.1000.a
Massetto pendenze
Sommano 1 m2 18,720 31,78 594,92 304,42 51,1700
Nr. 41 *LOM241.0C.EEA.a02.C1825.D0006.0005.-
Barriera al vapore
Sommano 1 m2 19,300 9,77 188,56 18,08 9,5900
Nr. 42 *LOM241.0C.EEA.a02.C1515.D0005.0160.-
Isolamento copertura, spess. fino a 30 mm
Sommano 1 m2 74,720 26,90 2.009,97 226,32 11,2600
Nr. 43 *LOM241.RM.02.10.00.F0004.0010.-
Fornitura di 1* membrana da 4 mm
Sommano 1 m?2 19,300 14,22 274,45
Nr. 44 *LOM241.RM.02.10.00.F0004.0000.a
Fornitura di 2* membrana ardesiata
Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 3




Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita COSTO incid.
' i 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
Sommano 1 m?2 19,300 13,99 270,01
Nr. 45 *LOM241.0C.EEA.a02.C1820.F0000.0280.-
Posa di doppia membrana
Sommano 1 m2 38,600 12,54 484,04 313,42 64,7500
Nr. 46 *LOM241.1C.13.500.0040
Parafoglie
Sommano cad 2,000 5,73 11,46 1,52 13,2600
Nr. 47 *LOM241.0C.EEA.a02.19710.D0017.0010.-
Bocchettoni di scarico
Sommano 1 cad 2,000 37,37 74,74 22,03 29,4800
Nr. 48 *LOM241.0C.EEA.a02.17822.D0014.0025.-
Tubo di scarico in polipropilene
Sommano 1 m 7,000 14,16 99,12 29,10 29,3600
Nr. 49 *LOM241.0C.EEA.a02.19705.D0014.0250.-
Curve in polipropilene
Sommano 1 cad 4,000 8,26 33,04 15,66 47,4100
Nr. 50 *LOM241.0C.EEA.a02.17817.5b003.0020.-
Scossaline e cappellotti in lamiera
preverniciata
Sommano 1 m2 8,250 73,23 604,15 310,17 51,3400
Nr. 51 D02.np
Opere di raccordo
Sommano ml. 10,800 23,40 252,72 185,76 73,5043
Nr. 52 *LOM241.1C.11.200.0010.a
Linea vita
Sommano cad 1,000 772,66 772,66 36,93 4,7800
Nr. 53 *LOM241.1C.11.200.0010.f
Aggiunta di paletto
Sommano cad 2,000 341,63 683,26 29,18 4,2700
(E) SOTTOFONDI
Nr. 54 *LOM241.0C.EEA.a10.A6415.J0001.0010.-
Sottofondazione per vespaio aerato
Sommano 1 m? 1,400 268,44 375,82 96,06 25,5600
Nr. 55 *LOM241.0C.EEA.a02.C1820.F0000.0280.-
Manto impermeabile
Sommano 1 m2 13,500 12,54 169,29 109,62 64,7500
Nr. 56 *LOM241.0C.EEA.a04.C1505.D0000.0005.-
Vespaio aerato
Sommano 1 m2 14,000 73,54 1.029,56 243,08 23,6100
Nr. 57 EO1l.np
Pozzetti per aerazione vespaio
Sommano n. 1,000 479,00 479,00 285,92 59,6910
Nr. 58 EO2.np
Grigliati per pozzetti di aerazione
Sommano mg. 0,500 266,00 133,00 7,57 5,6917
Nr. 59 *LOM241.0C.EEA.a02.C1515.D0005.0230.-
Isolamento termico a pavimento, 20 mm
Sommano 1 m2 56,000 8,92 499,52 277,63 55,5800
Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 4




Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita COSTO incid.
' i 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
Nr. 60 * B25033b
Impermeabilizzazione antiradon
Sommano mq 119,810 21,46 2.571,12 797,05 31,0000
Nr. 61 *LOM241.0C.EEA.a10.C0910.J0001.0000.-
Sottofondo per protezione isolante
Sommano 1 m2 14,000 17,20 240,80 154,52 64,1700
Nr. 62 *LOM241.0C.EEA.a02.C1515.Z2a000.0015.-
Isolamento acustico a pavimento
Sommano 1 m2 250,030 10,85 2.712,83 413,16 15,2300
Nr. 63 *LOM241.0C.EEA.a10.C0910.J0001.0010.-
Sottofondo in cls cellulare
Sommano 1 m2 227,300 13,55 3.079,92 1.548,58 50,2800
Nr. 64 *LOM241.0C.EEA.a02.C0915.G0000.1035.a
Massetto per posa pavimenti
Sommano 1 m2 227,300 28,31 6.434,86 3.140,21 48,8000
Nr. 65 * A2.3.55.35.f01
Sovrapprezzo per aggiunta di fibre
Sommano m?2 227,300 5,97 1.356,98
Nr. 66 * A2.3.55.35.c04
Sovrapprezzo per asciugatura veloce
Sommano m?2 227,300 4,64 1.054,67
Nr. 67 * A2.3.55.35.h00
Sovrapprezzo per bandella perimetrale
Sommano m?2 227,300 2,31 525,06
(F) INTONACI e RIVESTIMENTI
Nr. 68 *LOM241.1C.01.090.0030
Piccozzatura di intonaco
Sommano m? 475,040 6,04 2.869,24 2.227,68 77,6400
Nr. 69 *LOM241.0C.EEA.a16.C0900.G0000.1035.-
Rinzaffo su pareti interne ed esterne
Sommano 1 m2 105,390 11,31 1.191,96 493,47 41,4000
Nr. 70 *LOM241.0C.EEA.a16.C0900.Z2b005.1015.-
Intonaco rustico per interni ed esterni
Sommano 1 m2 138,940 18,06 2.509,26 1.227,28 48,9100
Nr. 71 *LOM241.0C.EEA.a16.C0900.G0000.0000.-
Intonaco deumidificante
Sommano 1 m2 11,760 62,44 734,29 131,29 17,8800
Nr. 72 *LOM241.0C.EEA.a16.C0900.10000.0005.-
Rasatura su pareti interne
Sommano 1 m2 625,740 11,23 7.027,06 4.355,37 61,9800
Nr. 73 FO1.np
Sovrapprezzo agli intonaci
Sommano m? 256,090 7,25 1.856,65 1.467,39 79,0345
Nr. 74 *LOM241.0C.EEA.a02.C9700.0a002.0005.-
Armature di intonaci con rete
Sommano 1 m2 396,910 4,99 1.980,58 699,74 35,3300
Nr. 75 *LOM241.0C.EEA.a02.C1510.D0005.0020.-
Rivestimento a cappotto spess 10 cm
Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 5




Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita COSTO incid.
' i 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
Sommano 1 m2 25,080 80,06 2.007,90 552,57 27,5200
Nr. 76 FO2.np
Sovrapprezzo per ogni 10 mm in piu
Sommano m? 100,320 5,80 581,86 160,13 27,5200
Nr. 77 FO3.np
Rivestimento a cappotto a rappezzi
Sommano mg. 11,100 151,00 1.676,10 1.080,81 64,4834
Nr. 78 *LOM241.0C.EEA.a06.C1232.Ca029.0000.b
Rivestimento silossanico
Sommano 1 m2 350,620 28,40 9.957,61 3.246,18 32,6000
(G) OPERE IN CARTONGESSO
Nr. 79 *LOM241.0C.EEA.a02.C0102.Z2b009.0055.-
Controparete in pannelli preaccoppiati
Sommano 1 m2 44,520 39,07 1.739,40 367,88 21,1500
Nr. 80 *LOM241.0C.EEA.a02.C0100.Zb009.0500.-
Pareti divisorie da 120 mm
Sommano 1 m2 88,620 44,24 3.920,55 1.464,72 37,3600
Nr. 81 G03.np
Parete divisoria da 150 mm
Sommano mq. 65,940 48,00 3.165,12
Nr. 82 G04.np
Parete divisoria fra unitd immobiliari
Sommano mg. 39,200 77,40 3.034,08 601,35 19,8200
Nr. 83 * B.3.35.5.e00
Sovrapprezzo per lana di roccia
Sommano mg. 65,940 23,60 1.556,18 621,23 39,9200
Nr. 84 * B.3.35.20.c00
Sovrapprezzo per lana di vetro
Sommano 78,400 15,80 1.238,72 494,50 39,9200
Nr. 85 * B.3.30.5.b00
Supplementi per lastre idrorepellenti
Sommano m?2 109,060 3,80 414,43
Nr. 86 GO05.np
Tavole in legno per fissaggio porte
Sommano m 51,000 10,50 535,50 359,55 67,1429
Nr. 87 *K.3.40.10
Controtelai per porte a scomparsa
Sommano Cadauno 6,000 171,54 1.029,24
Nr. 88 * A2.4.20.10
Posa di controtelai per porte a scomparsa
Sommano Cadauno 6,000 142,54 855,24 649,08 75,8945
Nr. 89 GO1.np
Sovrapprezzo per formazione fori
Sommano a corpo 1,000 920,00 920,00 676,58 73,5413
Nr. 90 G02.np
Sovrapprezzo per telai di supporto
Sommano cad 6,000 95,00 570,00 166,02 29,1263
Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 6




Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita COSTO incid.
' i 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
(H) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Nr. 91 *LOM241.0C.EEA.a02.C1206.L0005.0260.-
Pavimento interno in gres porcellanato
Sommano 1 m2 227,300 51,36 11.674,13 2.738,75 23,4600
Nr. 92 *LOM241.0C.EEA.a02.C1220.L0005.0015.-
Rivestimento in gres porcellanato
Sommano 1 m2 154,320 45,29 6.989,15 2.720,18 38,9200
Nr. 93 *LOM241.0C.EEA.a02.C1240.L0005.0000.b
Zoccolino in gres porcellanato
Sommano 1 m 212,500 13,51 2.870,88 629,01 21,9100
Nr. 94 *LOM241.0C.EEA.a06.C1820.G0000.0255.-
Impermeabilizzazione cementizia
Sommano 1 m2 30,240 30,05 908,71 133,31 14,6700
Nr. 95 HO1.np
Maggiorazione per piastrelle
Sommano mg. 381,620 15,00 5.724,30 451,67 7,8904
() SERRAMENTI-OPERE DA FALEGNAME
Nr. 96 101.np
Fornitura controtelai isolati
Sommano mq. 8,280 58,00 480,24
Nr. 97 102.np
Serramenti in alluminio
Sommano mg. 8,280 860,00 7.120,80 526,37 7,3920
Nr. 98 * C15054b
Sovrapprezzo per elettrocolore
Totale % 7.120,800 0,03 2,14
Nr. 99 * C15142
Anta a ribalta
Sommano cad 3,000 70,00 210,00
Nr. 100 104.np
Persiane ripiegabili
Sommano mg. 8,280 704,00 5.829,12 1.486,43 25,5000
Nr. 101 105.np
Davanzali in alluminio
Sommano mq. 5,200 113,95 592,54 43,79 7,3900
Nr. 102 * C25050b
Portoncino d'ingresso
Sommano cad 7,000 1.696,88 11.878,16 2.244,97 18,9000
Nr. 103 *LOM241.0C.EEA.a02.C3305.Qa000.0030.-
Porte interne a battente
Sommano 1 cad 4,000 384,36 1.537,44 240,61 15,6500
Nr. 104 *LOM241.0C.EEA.a02.C3307.Qa000.0010.-
Porte interne scorrevoli
Sommano 1 cad 6,000 513,78 3.082,68 267,58 8,6800
Nr. 105 106.np
Tappi per davanzali
Sommano mg. 2,000 33,00 66,00 5,22 7,9091
Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 7




Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita COSTO incid.
' i 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
(I11) OPERE MURARIE PER SERRAMENTI
Nr. 106 1101.np
Piano di posa per davanzali e soglie
Sommano ml. 5,700 72,30 412,11 240,31 58,3126
Nr. 107 *LOM241.0C.EEA.a02.C3354.Mb058.0005.-
Soglia in beola grigia
Sommano 1 m 3,300 173,03 571,00 85,02 14,8900
Nr. 108 1102.np
Aerogel
Sommano ml. 5,700 126,50 721,05 88,92 12,3320
Nr. 109 1103.np
Posa di controtelai
Sommano mg. 8,280 63,00 521,64 329,54 63,1746
Nr. 110 1104.np
Assistenza muraria ai serramenti
Sommano a corpo 1,000 500,00 500,00 285,26 57,0520
(K) ASSISTENZA MURARIA AD IMPIANTI
Nr. 111 KO1l.np
Assistenza muraria ad installazione impianti
Sommano a corpo 1,000 16.350,00 16.350,00 11.459,21 70,0869
Nr. 112 K02.np
Torrini in rame
Sommano Cadauno 4,000 233,00 932,00 88,54 9,5000
(L) OPERE DA PITTORE
Nr. 113 *LOM241.1C.24.100.0020.a
Trattamento muri con primer
Sommano mz 858,380 2,34 2.008,61 1.227,66 61,1200
Nr. 114 *LOM241.0C.EEA.a06.C1234.Ca012.0005.-
Pitturazione muri a 2 mani
Sommano 1 mz 858,380 5,64 4.841,26 2.680,61 55,3700
Nr. 115 *LOM241.0C.EEA.a06.C1232.Ca000.0255.-
Trattamento antiruggine
Sommano 1 mz 3,960 5,37 21,27 13,79 64,8500
Nr. 116 *LOM241.0C.EEA.a06.C1232.Ca000.0755.-
Verniciatura a smalto
Sommano 1 mz 3,960 11,35 44,95 29,88 66,4800
(M) OPERE ESTERNE
Nr. 117 MO1.np
Tubazioni e pozzetti
Sommano a corpo 1,000 1.350,00 1.350,00 764,43 56,6244
Nr. 118 *LOM241.0C.EEA.c06.C1206.G0000.0000.a
Rimozione autobloccanti
Sommano 1 mz 30,000 11,81 354,30 169,71 47,9000
Nr. 119 *LOM241.1C.27.050.0100.f
Oneri di discarica per macerie
Sommano 100 kg 54,000 1,95 105,30
Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 8




Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

IMPORTI

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita COSTO incid.
' i 0,
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Unitario TOTALE manodopera %
Nr. 120 *LOM241.0C.EEA.a04.C0910.Mb000.0000.-
Mistone di sottofondo
Sommano 1 m3 6,000 56,51 339,06 38,45 11,3400
Nr. 121 *LOM241.0C.EEA.a02.C1206.J0001.1290.-
Masselli autobloccanti da cm 10
Sommano 1 m?2 30,000 63,95 1.918,50 447,59 23,3300
Nr. 122 MO02.np
Posa di zoccolo in pietra
Sommano a corpo 10,000 19,00 190,00 131,20 69,0526
Nr. 123 MO5.np
Rimozione di grigliette
Sommano n. 5,000 8,00 40,00 31,60 79,0000
Nr. 124 MO03.np
Fornitura di grigliette
Sommano 4,000 19,00 76,00
Nr. 125 MO04.np
Posa di grigliette
Sommano a corpo 7,000 23,00 161,00 123,76 76,8696
Nr. 126 MO06.np
Rifacimento cordoli
Sommano a corpo 10,000 67,00 670,00 472,60 70,5373
Nr. 127 MO7.np
Massetto di sottofondo
Sommano m2 30,000 48,00 1.440,00 708,48 49,2000
Nr. 128 *LOM241.0C.EEA.a02.E9700.Sb016.0000.-
Rete elettrosaldata
Sommano 1 kg 120,000 1,34 160,80 31,08 19,3300
Nr. 129 MO08.np
Riposizionamento elementi rimossi
Sommano a corpo 1,000 397,76 397,76 314,44 79,0530
Nr. 130 M99
Opere varie di completamento
Sommano a corpo 53,490 1,00 53,49
Parziale lavori a misura, Euro 215.000,00 80.115,16 37,2629
Totale 215.000,00 80.115,16 37,2629
Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 9




Architetto FRANCESCO ADOBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

RIEPILOGO

Totale Manodopera % Inc.

A OPERE PROVVISIONALI 10.070,44 1.306,98 12,978%
B RIMOZIONI - DEMOLIZIONI 16.925,64 9.708,48 57,360%
C MURATURE 16.001,35 8.031,85| 50,195%
D COPERTURA 6.822,78 1.701,67 24,941%
E SOTTOFONDI 20.662,43 7.073,41 34,233%
F INTONACI e RIVESTIMENTI 32.392,51 15.641,92 48,289%
G OPERE IN CARTONGESSO 18.978,46 5.400,91 28,458%
H PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 28.167,17 7.320,32 25,989%
| SERRAMENTI-OPERE DA FALEGNAME 30.799,12 4.814,96 15,633%
11 OPERE MURARIE PER SERRAMENTI 2.725,80 1.029,05 37,752%
K ASSISTENZA MURARIA AD IMPIANTI 17.282,00 11.547,75 66,820%
L OPERE DA PITTORE 6.916,09 3.951,94 57,141%
M OPERE ESTERNE 7.256,21 3.261,99 44,954%
TOTALE 215.000,00 80.791,23 37,577%

Incid. manodopera opere edili ed affini Pagina 10



Architetto FRANCESCO ADBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

LAVORI A MISURA

(Z) COSTI per la SICUREZZA

*LOM241.LP.EEA.a29.A1045.5b001.1250.-
OPERA STRUMENTALE: Ponteggio;
ponteggio tubo-giunto di lega ferrosa acciaio
generico.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio
tubo-giunto di lega ferrosa acciaio generico.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli
elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti,
ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli
elementi fermapiede, ogni accessorio per dare
I'opera provvisionale finita secondo le norme di
sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza
e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi
di ripartizione del carico e protezioni sulla
superficie di spiccato), la documentazione a
corredo necessaria (Piano Operativo di
Sicurezza, Progetto strutturale a firma di
Tecnico abilitato, PIMUS); escluso: piani di
lavoro, paraschegge, schermature, allarme.
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di
misurazione: misurato cadauno giunto-tubo;
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m?

*LOM241.RT.00.00.00.0030.b
Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli
elementi strutturali necessari (tubi, giunti,
ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli
elementi fermapiede, ogni accessorio per dare
I'opera provvisionale finita secondo le norme di
sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza
e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi
di ripartizione del carico e protezioni sulla
superficie di spiccato), la documentazione a
corredo necessaria (Piano Operativo di
Sicurezza, Progetto strutturale a firma di
Tecnico abilitato, PIMUS); escluso: piani di
lavoro, paraschegge, schermature, allarme.
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di
misurazione: misurato cadauno giunto-tubo;
per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

Sommano 1 cad

*LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0500.-
OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; piani di
lavoro di lega ferrosa acciaio generico.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera.

SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; piani di lavoro di
lega ferrosa acciaio generico.

SPECIFICHE TECNICHE: -

410,000

500,000

11,83 4.850,30

3,18 1.590,00

2.561,93

52,8200

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

COSTI della SICUREZZA

Pagina 1




Architetto FRANCESCO ADBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

RT2 Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi
strutturali necessari, ogni accessorio
necessario al completamento
SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete
spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di
misurazione: misurati per la massima
superficie orizzontale, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m?

*LOM241.RT.00.00.00.0070.b

Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi

strutturali necessari, ogni accessorio

necessario al completamento

SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete

spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di

misurazione: misurati per la massima

superficie orizzontale, per ogni successivo

periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Sommano 1 m?

*LOM241.LP.EEA.a29.A1045.5b001.0250.-
OPERA STRUMENTALE: Ponteggio;
paraschegge di lega ferrosa acciaio generico.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; paraschegge di
lega ferrosa acciaio generico.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Paraschegge; incluso: tutti gli elementi
strutturali necessari, ogni accessorio
necessario al completamento
SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete o
lamiera zincata; criterio di misurazione:
misurato per il massimo sviluppo lineare, per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m?

*LOM241.RT.00.00.00.0060.b
Paraschegge; incluso: tutti gli elementi
strutturali necessari, ogni accessorio
necessario al completamento
SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete o
lamiera zincata; criterio di misurazione:
misurato per il massimo sviluppo lineare, per
ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

Sommano 1 m?

*LOM241.LP.EEA.a29.A1045.5b001.1750.-
OPERA STRUMENTALE: Ponteggio;
schermatura di lega ferrosa acciaio generico.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera.

SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; schermatura di
lega ferrosa acciaio generico.

205,000

250,000

6,000

30,000

6,44 1.

1,77

12,99

3,71

320,20

442,50

77,94

111,30

896,28

25,31

67,8900

32,4700

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

COSTI della SICUREZZA

Pagina 2




Architetto FRANCESCO ADBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 10

SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Schermatura; incluso: accessori di
fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: teli in fibra sintetica;
criterio di misurazione: misurata sulla
superficie esterna, in proiezione verticale
effettiva del ponteggio, eseguito una sola
volta, per un periodo massimo di un anno
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m?

LOM241.LP.EEA.a29.A1050.R0000.0250.-
OPERA STRUMENTALE: Recinzione;
pannello di rete zavorrato di metallo generico;
altezza [m] = 2.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio,
manutenzione.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete
zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Pannello di rete zavorrato; altezza [m] >=
2; incluso: segnaletica, giunti di sicurezza,
elementi di controvento
SPECIFICHE TECNICHE: rete metallica su
telaio zincato prefabbricato basato su zavorre;
criterio di misurazione: valutata a metro, per
ogni mese
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso:
smontaggio, manutenzione.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m

NC.10.450.0060.b
Recinzione realizzata con pannelli modulari
prefabbricati, composti da telaio zincato e
tamponatura con rete elettrosaldata, avente
altezza minima di cm 200, posati su idonee
basi zavorrate; compreso il montaggio,
eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
NOTA: prezzo non rilevabile dal prezzario
Regionale 2024, si e fatto riferimento allo
stesso prezzario Regionale del 2023
Sommano m

LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0000.-
OPERA STRUMENTALE: Baraccamento;
bagno chimico di materiale generico; altezza
[m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1.

LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; servizio
pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a
discarica.

SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Baraccamento; bagno
chimico di materiale generico; altezza [m] =
1,1 | profondita [m] = 1,1.

SPECIFICHE TECNICHE: -

410,000

50,000

350,000

5,46 2.

11,47

0,45

238,60

573,50

157,50

740,98

145,10

52,50

33,1000

25,3000

33,3330

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

COSTI della SICUREZZA
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Architetto FRANCESCO ADBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 11

RT2 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 |
profondita [m] = 1,1; escluso: oneri di
conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese)
SPECIFICHE TECNICHE: in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacita di almeno 200
L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di
almeno 50 L, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione; criterio di misurazione: valutato
cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione.
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: rimozione;
servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti
presso siti autorizzati. Escluso: oneri di
conferimento a discarica.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RP1 Autocarro a cassone con gru
SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile;
criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

Sommano 1 cad

LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0005.-
OPERA STRUMENTALE: Baraccamento;
bagno chimico di materiale generico; altezza
[m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1.

LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia
giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a
discarica.

SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Baraccamento; bagno
chimico di materiale generico; altezza [m] =
1,1 | profondita [m] = 1,1.

SPECIFICHE TECNICHE: -

RT2 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 |
profondita [m] = 1,1; escluso: oneri di
conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese)

SPECIFICHE TECNICHE: in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacita di almeno 200
L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di
almeno 50 L, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione.; criterio di misurazione: valutato
cadauno, per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

LV1 LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia
giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a
discarica.

SPECIFICHE TECNICHE: -

RP1 Autocarro a cassone con gru
SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile;
criterio di misurazione: ore di presenza in

1,000

262,87

262,87

43,16

16,4200

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

COSTI della SICUREZZA
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Architetto FRANCESCO ADBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

cantiere
Sommano 1 cad

LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0255.-
OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box
di cantiere di materiale generico.
LAVORO: Posa. Incluso: allestimento;
disallestimento; rimozione. Escluso:
formazione basamento.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Baraccamento; box di
cantiere di materiale generico.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Box di cantiere; impiego: spogliatoio |
mensa| ufficio; incluso: impianto elettrico,
impianto idrico, impianto fognario, impianto
riscaldamento/affrescamento, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso; escluso:
basamento (es. stocchi in legno, blocchi di
calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo)
SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato,
realizzato con struttura in profilati di acciaio
zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo
rivestito in PVC; criterio di misurazione:
valutato a m2, per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: allestimento;
disallestimento; rimozione. Escluso:
formazione basamento.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RP1 Autocarro a cassone con gru
SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile;
criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

Sommano 1 m?

LOM241.RT.02.00.00.0010.d
Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa|
ufficio; incluso: impianto elettrico, impianto
idrico, impianto fognario, impianto
riscaldamento/affrescamento, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso; escluso:
basamento (es. stocchi in legno, blocchi di
calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo)
SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato,
realizzato con struttura in profilati di acciaio
zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc; criterio di misurazione: valutato
a mz2, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

Sommano 1 m?

LOM241.LP.EEA.a02.A1055.5a000.0045.-
OPERA STRUMENTALE: Segnaletica;

7,000

10,800

75,600

256,54 1.

35,27

20,65 1.

795,78

380,92

561,14

302,05

46,62

16,8200

12,2400

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

COSTI della SICUREZZA
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Architetto FRANCESCO ADBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

verticale di lega alluminio generico; superficie
[m?] = 0,0501 + 0,09.
LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.
SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. 0S1
OPERA STRUMENTALE: Segnaletica;
verticale di lega alluminio generico; superficie
[m?] = 0,0501 + 0,09.
SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.
RT2 Segnaletica verticale; superficie [m?] =
0,0501 + 0,09
SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio
verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di
vario tipo; criterio di misurazione: valutato
cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 cad

LOM241.RT.05.00.00.0010.d
Segnaletica verticale; superficie [m?] = 0,0501
+ 0,09
SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio
verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di
vario tipo; criterio di misurazione: valutato
cadauno, per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

Sommano 1 cad

Z01.np

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato,

montato a parete con apposita staffa e

corredato di cartello di segnalazione.

Compresa la manutenzione periodica prevista

per legge. Costo mensile

NOTA: valutazione economica del progettista
Sommano mese

Z02.np

Cassetta di pronto soccorso con contenuto

minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003,

comprese le eventuali reintegrazioni del

contenuto. Costo mensile.

NOTA: valutazione economica del progettista
Sommano mese

LOM241.RU.00.00.00.0010.-
Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato
Sommano 1 h

LOM241.1S.00.010.0010

Riunioni di coordinamento, secondo quanto
previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione, per particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta,
atte a risolvere le interferenze. In questa voce
vanno computati solo i costi necessari ad
attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto
ambientale o da interferenze presenti nello
specifico cantiere, necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai
lavori. Non vanno computati come costi della

20,000

140,000

8,000

8,000

10,000

7,48

0,24

10,00

5,00

36,71

149,60

33,60

80,00

40,00

367,10

114,34

290,20

76,4300

79,0520

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

COSTI della SICUREZZA
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Architetto FRANCESCO ADBATI

Comune di Seriate

Creazione di n. 6 alloggi per anziani

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 20

sicurezza le normali riunioni di coordinamento,
riconducibili a modalita standard di
esecuzione. Il numero delle riunioni potra
variare secondo le esigenze riscontrate in fase
esecutiva dal CSE, ma devono essere previste
indicativamente in fase di progettazione dal
CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non
soggetto - per legge - a ribasso d’'asta in sede
di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di
mercato non € stato previsto I'utile d’impresa.
Da riconoscere per ogni impresa presente in
riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

Sommano cad

799
Altri apprestamenti ed arrotondamento
Sommano cad

Parziale lavori a misura, Euro

Totale

10,000

62,650

50,45 504,50

1,00 62,65

16.600,00

16.600,00

398,80

5.617,27

5.617,27

79,0486

33,8390

33,8390

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

COSTI della SICUREZZA

Pagina 7




COMUNE DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche per la creazione
di n. 6 alloggi per anziani non autosufficienti.
Opere strutturali

COMMITTENTE: | Comune di Seriate

Data, 28/05/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1
LOM241.LP.
EEA.a04.Al
020.Qa000.0
040.-

2
LOM241.0C
.EEA.a02.E9
700.Sb017.0
000.-

3
LOM241.0C
.EEA.a02.E9
700.Sb017.0
255.-

4
LOM241.0C
.EEA.a04.E0
200.L.0011.0
050.-

LAVORI A MISURA

OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego:
sponde di travi e cordoli; spessore [m] = 0,025 + 0,027. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli.
LAVORO: Formazione.
COMPONENTTI:
OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego:
sponde di travi e cordoli; spessore [m] = 0,025 + 0,027. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli.
RT2 Cassaforma tradizionale in legno; impiego: sponde di travi e cordoli; incluso: ogni
elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli
compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante,
chiodi)
SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 + 0,027; criterio di misurazione:
valutato a superficie effettiva bagnata dal getto
RT2 Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 + 3,60
SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno
LV1 LAVORO: Formazione.

SOMMANO 1 m?

OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento |
cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni | collegamenti.
LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature.
COMPONENTTI:
OP1 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione:
consolidamento | cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni
collegamenti.
RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a.
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
RM2 Ferramenta filo di metallo ferro
SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature,
saldature.

SOMMANO 1 kg

OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento
armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature.
LAVORO: Posa.
COMPONENTI:
OP1 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in
cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature.
RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a.
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
RM2 Ferramenta filo di metallo ferro
SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto
LV1 LAVORO: Posa.

SOMMANO 1 kg

OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot
[em] = 25. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti
all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio.

LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di
altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di
distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei
cementi armati).

COMPONENTI:

OP1 OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore
tot [em] = 25. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti
all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio.

RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento |
solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 + 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 20

RM2 Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante;
impiego: solai

OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio
aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento.

LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata.
SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantita di calcestruzzo
gettato [m3] < 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e
LP.EEA.a01.A0500.Z2000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.

LV1 LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m
di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di
distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei
cementi armati).

14,17

75,84

368,40

22,01 311,88

2,46 186,57

1,71 629,96

122,32

94,57

235,98

39,220

50,690

37,460

A RIPORTARE

17128,41

452,87

COMMITTENTE: Comune di Seriate
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1'128,41

452,87

5
LOM241.0C
.EEA.a06.C9
755.Ca001.0
015.-

6
LOM241.0C
.EEA.al0.E0
000.J0001.00
45.a

7
LOM241.0C
.EEA.c11.E0
000.J0001.01
55.a

8
LOM241.RU
.00.00.00.00
05.-

9
LOM241.RU
.00.00.00.00
10.-

LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego:
solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 + 0,027 | altezza
[m] < 3,5; pressione [kN/m?] < 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli.
LAVORO: Formazione.

SOMMANO 1 m?

OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate
diametro (@) [mm] = 14.

LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare.

SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto
minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, in fori gia predisposti

COMPONENTI:

OP1 OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate

diametro (@) [mm] = 14.

RM2 Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego:

calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione

sismica [classe] = C1

SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C

consentendo tempi di lavorabilitd massimi di 150 minuti

LV1 LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare.

SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto

minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita massimi di 150 minuti, in fori gia predisposti.
SOMMANO 1 m

OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette |

murature vani scala-ascensori; spessore [cm] > 17; resistenza a compressione [classe] = C25/

30 | esposizione [classe] = XC1/XC2.

LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro.

COMPONENTI:

OP1 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette |

murature vani scala-ascensori; spessore [cm] > 17; resistenza a compressione [classe] = C25/

30 | esposizione [classe] = XC1/XC2.

RM2 Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione:

strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza

[classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/

XC2

SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso

di marcatura ce

LV1 LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro.

RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] < 34,0 | sbraccio [m] < 31,0;

portata [t] < 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento

SPECIFICHE TECNICHE: gia installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere
SOMMANO 1 m?

OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti
murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni.
LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie.
Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie.
SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondita e giacitura generici; diametro fino a 20 mm.
COMPONENTI:
OP1 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura |
legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni.
RM2 Sistema murario di conglomerato cementizio
LV1 LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento
macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie.
SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondita e giacitura generici; diametro fino a 20 mm.
RP2 Carotatrice diamantata; diametro [mm] < 35; incluso: disco diamantato
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m

Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
SOMMANO 1 h

Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato
SOMMANO 1 h

23,10

18,00

18,00

40,00

40,00

99,18

20,91

332,81

26,91

39,50

36,71

2291,06

376,38

1'021,73

484,38

1'580,00

1'468,40

760,86

49,57

313,98

322,26

1249,15

1'160,77

33,210

13,170

30,730

66,530

79,060

79,050

A RIPORTARE

8350,36

47309,46

COMMITTENTE: Comune di Seriate
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 87350,36 4°309,46
Parziale LAVORI A MISURA euro 8350,36 4°309,46| 51,608
TOTALE euro 87350,36 4°309,46| 51,608

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Seriate
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 87350,36 4°309,46| 51,608
TOTALE euro 87350,36 4°309,46| 51,608

Data, 28/05/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Seriate




