


I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

LAVORI A MISURA

(A) OPERE PROVVISIONALI

Nr. 1 A01.np
Installazione e noleggio di autogru

Sommano a corpo 1,000 8.000,00 8.000,00

Nr. 2 A02.np
Preparazione area di cantiere

Sommano a corpo 1,000 1.412,09 1.412,09 864,78 61,2411

Nr. 3 * A2.3.10.205
Protezione con teli

Sommano m² 55,000 11,97 658,35 442,20 67,1679

(B) RIMOZIONI - DEMOLIZIONI

Nr. 4 *LOM241.OC.EEA.c04.C1240.Za000.0010.-
Rimozione di zoccolini

Sommano 1 m 167,900 1,94 325,73 243,61 74,7900

Nr. 5 * A2.3.10.110
Rimozione di pareti mobili

Sommano m² 47,475 21,35 1.013,59 713,07 70,3513

Nr. 6 *LOM241.OC.EEA.c04.C3329.Qa000.0000.b
Rimozione di porte in legno

Sommano 1 m² 14,490 17,81 258,07 181,55 70,3500

Nr. 7 *LOM241.OC.EEA.c04.C3329.R0000.0000.b
Rimozione di serramenti metallici

Sommano 1 m² 23,580 16,96 399,92 281,86 70,4800

Nr. 8 *LOM241.OC.EEA.c01.C0100.Za000.0030.a
Demolizione di tavolati

Sommano 1 m² 73,640 11,32 833,60 641,12 76,9100

Nr. 9 * A2.3.10.105.d00
Demolizione di contropareti in cartongesso

Sommano m² 14,000 11,09 155,26 109,20 70,3336

Nr. 10 *LOM241.OC.EEA.c04.C1220.L0002.0250.-
Rimozione di rivestimenti in piastrelle

Sommano 1 m² 117,750 19,79 2.330,27 751,75 32,2600

Nr. 11 *LOM241.OC.EEA.c01.C1206.L0000.0000.-
Demolizione di pavimenti interni

Sommano 1 m² 216,000 10,27 2.218,32 1.503,36 67,7700

Nr. 12 *LOM241.OC.EEA.c01.C0910.Za000.0000.-
Demolizione di massetti 

Sommano 1 m² 216,000 9,60 2.073,60 1.301,60 62,7700

Nr. 13 *A2.3.10.195.a00
Rimozione di davanzali e soglie

Sommano m 5,800 27,52 159,62 100,92 63,2267

Nr. 14 B02.np
Rimozione cappotto

Sommano mq. 49,950 11,50 574,43 400,10 69,6522

Nr. 15 *LOM241.OC.EEA.c19.E0000.J0001.0020.a
Taglio di strutture in c.a.
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Sommano 1 m² 4,410 361,86 1.595,80 1.141,95 71,5600

Nr. 16 *LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0030.-
Demolizione di strutture in c.a da 0,5 a 5 m³

Sommano 1 m³ 1,695 236,59 401,02 276,14 68,8600

Nr. 17 *LOM241.OC.EEA.c01.E0000.J0001.0025.e
Demolizione di strutture da 0,051 a 0,5 m³

Sommano 1 m³ 0,152 383,60 58,31 42,50 72,8800

Nr. 18 *LOM241.1C.01.090.0020.a
Demolizione intonaco

Sommano m² 11,760 13,40 157,58 122,60 77,8000

Nr. 19 *LOM241.OC.EEA.c04.C1220.Mb000.0010.-
Rimozione di zoccolature e rivestimenti

Sommano 1 m² 3,540 25,32 89,63 63,64 71,0000

Nr. 20 *LOM241.OC.EEA.c09.A6401.Na000.0030.-
Scavo

Sommano 1 m³ 25,200 110,14 2.775,53 1.833,52 66,0600

Nr. 21 * A2.3.20.20.p00
Oneri di discarica per cappotto e cartongesso

Sommano t 0,630 263,74 166,16

Nr. 22 * A2.3.20.20.e00
Oneri di discarica per legno trattato

Sommano t 0,029 116,53 3,38

Nr. 23 *LOM241.1C.27.050.0100.f
Oneri di discarica per macerie

Sommano 100 kg 631,998 1,95 1.232,40

Nr. 24 *LOM241.1C.27.050.0100.c
Oneri di discarica per scavo

Sommano 100 kg 45,360 2,28 103,42

(C) MURATURE

Nr. 25 *LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0000.a
OPERA: Fondazione di conglomerato  ...
esposizione [classe] = XC (OPERA:
Fondazione di conglomerato cementizio;
resistenza  ... a; criterio di misurazione: giorni
di presenza in cantiere)

Sommano 1 m³ 1,184 280,86 332,54 56,66 17,0400

Nr. 26 *LOM241.LP.EEA.a04.A1020.Qa000.0005.-
OPERA STRUMENTALE: Cassaforma;
tradizionale di legno natu ... a dal getto LV1
LAVORO: Formazione. SPECIFICHE
TECNICHE: -

Sommano 1 m² 2,960 19,79 58,58 28,11 47,9800

Nr. 27 *LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0255.-
OPERA: Armatura, barre nervate di lega
ferrosa acciaio B4 ... tallo ferro cotto LV1
LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 kg 94,720 1,71 161,97 60,67 37,4600

Nr. 28 *LOM241.OC.EEA.a02.C0102.L0011.2250.-
Muratura portante in laterizio

Sommano 1 m² 19,140 73,44 1.405,64 426,61 30,3500
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Nr. 29 *LOM241.1C.06.740.0020
Chiusura vani di porte e finestre

Sommano m³ 1,722 627,42 1.080,42 249,25 23,0700

Nr. 30 *LOM241.1C.06.730.0010
Barriera chimica

Sommano m x cm 1.029,000 6,75 6.945,75 4.107,72 59,1400

Nr. 31 C01.np
Riquadratura vani di porte o finestre

Sommano a corpo 5,000 517,00 2.585,00 1.548,55 59,9052

Nr. 32 C02.np
Muro divisorio fra scala e ingresso 3

Sommano mq. 4,275 158,00 675,45 227,34 33,6582

Nr. 33 C03.np
Modifica parapetto

Sommano a corpo 1,000 668,00 668,00 458,04 68,5689

Nr. 34 C04.np
Connessione muratura

Sommano n. 60,000 9,80 588,00 405,00 68,8776

Nr. 35 C05.np
Sopralzo architrave

Sommano n. 1,000 1.500,00 1.500,00 463,89 30,9260

(D) COPERTURA

Nr. 36 *LOM241.OC.EEA.a10.E0000.J0001.0150.-
Calcestruzzo per cordolo

Sommano 1 m³ 0,463 255,71 118,39 26,67 22,5300

Nr. 37 *LOM241.RT.00.00.30.0010.h
Cassaforma per cordolo

Sommano 1 m² 3,700 7,77 28,75

Nr. 38 *LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb017.0255.-
Acciao per armatura cordolo

Sommano 1 kg 74,000 1,71 126,54 47,40 37,4600

Nr. 39 D01.np
Connessione cordolo/soletta

Sommano n. 20,000 9,80 196,00 135,00 68,8776

Nr. 40 *LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1000.a
Massetto pendenze 

Sommano 1 m² 18,720 31,78 594,92 304,42 51,1700

Nr. 41 *LOM241.OC.EEA.a02.C1825.D0006.0005.-
Barriera al vapore 

Sommano 1 m² 19,300 9,77 188,56 18,08 9,5900

Nr. 42 *LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0160.-
Isolamento copertura, spess. fino a 30 mm

Sommano 1 m² 74,720 26,90 2.009,97 226,32 11,2600

Nr. 43 *LOM241.RM.02.10.00.F0004.0010.-
Fornitura di 1^ membrana da 4 mm

Sommano 1 m² 19,300 14,22 274,45

Nr. 44 *LOM241.RM.02.10.00.F0004.0000.a
Fornitura di 2^ membrana ardesiata
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Sommano 1 m² 19,300 13,99 270,01

Nr. 45 *LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0280.-
Posa di doppia membrana

Sommano 1 m² 38,600 12,54 484,04 313,42 64,7500

Nr. 46 *LOM241.1C.13.500.0040
P a r a f o g l i e 

Sommano cad 2,000 5,73 11,46 1,52 13,2600

Nr. 47 *LOM241.OC.EEA.a02.I9710.D0017.0010.-
Bocchettoni di scarico

Sommano 1 cad 2,000 37,37 74,74 22,03 29,4800

Nr. 48 *LOM241.OC.EEA.a02.I7822.D0014.0025.-
Tubo di scarico in polipropilene

Sommano 1 m 7,000 14,16 99,12 29,10 29,3600

Nr. 49 *LOM241.OC.EEA.a02.I9705.D0014.0250.-
Curve in polipropilene

Sommano 1 cad 4,000 8,26 33,04 15,66 47,4100

Nr. 50 *LOM241.OC.EEA.a02.I7817.Sb003.0020.-
Scossaline e cappellotti in lamiera
preverniciata

Sommano 1 m² 8,250 73,23 604,15 310,17 51,3400

Nr. 51 D02.np
Opere di raccordo

Sommano ml. 10,800 23,40 252,72 185,76 73,5043

Nr. 52 *LOM241.1C.11.200.0010.a
Linea vita

Sommano cad 1,000 772,66 772,66 36,93 4,7800

Nr. 53 *LOM241.1C.11.200.0010.f
Aggiunta di paletto

Sommano cad 2,000 341,63 683,26 29,18 4,2700

(E) SOTTOFONDI

Nr. 54 *LOM241.OC.EEA.a10.A6415.J0001.0010.-
Sottofondazione per vespaio aerato  

Sommano 1 m³ 1,400 268,44 375,82 96,06 25,5600

Nr. 55 *LOM241.OC.EEA.a02.C1820.F0000.0280.-
Manto impermeabile

Sommano 1 m² 13,500 12,54 169,29 109,62 64,7500

Nr. 56 *LOM241.OC.EEA.a04.C1505.D0000.0005.-
Vespaio aerato

Sommano 1 m² 14,000 73,54 1.029,56 243,08 23,6100

Nr. 57 E01.np
Pozzetti per aerazione vespaio

Sommano n. 1,000 479,00 479,00 285,92 59,6910

Nr. 58 E02.np
Grigliati per pozzetti di aerazione

Sommano mq. 0,500 266,00 133,00 7,57 5,6917

Nr. 59 *LOM241.OC.EEA.a02.C1515.D0005.0230.-
Isolamento termico a pavimento, 20 mm

Sommano 1 m² 56,000 8,92 499,52 277,63 55,5800
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Nr. 60 * B25033b
Impermeabilizzazione antiradon

Sommano mq 119,810 21,46 2.571,12 797,05 31,0000

Nr. 61 *LOM241.OC.EEA.a10.C0910.J0001.0000.-
Sottofondo per protezione isolante

Sommano 1 m² 14,000 17,20 240,80 154,52 64,1700

Nr. 62 *LOM241.OC.EEA.a02.C1515.Za000.0015.-
Isolamento acustico a pavimento

Sommano 1 m² 250,030 10,85 2.712,83 413,16 15,2300

Nr. 63 *LOM241.OC.EEA.a10.C0910.J0001.0010.-
Sottofondo in cls cellulare

Sommano 1 m² 227,300 13,55 3.079,92 1.548,58 50,2800

Nr. 64 *LOM241.OC.EEA.a02.C0915.G0000.1035.a
Massetto per posa pavimenti

Sommano 1 m² 227,300 28,31 6.434,86 3.140,21 48,8000

Nr. 65 * A2.3.55.35.f01
Sovrapprezzo per aggiunta di fibre

Sommano m² 227,300 5,97 1.356,98

Nr. 66 * A2.3.55.35.c04
Sovrapprezzo per asciugatura veloce

Sommano m² 227,300 4,64 1.054,67

Nr. 67 * A2.3.55.35.h00
Sovrapprezzo per bandella perimetrale

Sommano m² 227,300 2,31 525,06

(F) INTONACI e RIVESTIMENTI

Nr. 68 *LOM241.1C.01.090.0030
Piccozzatura di intonaco 

Sommano m² 475,040 6,04 2.869,24 2.227,68 77,6400

Nr. 69 *LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.1035.-
Rinzaffo su pareti interne ed esterne

Sommano 1 m² 105,390 11,31 1.191,96 493,47 41,4000

Nr. 70 *LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.1015.-
Intonaco rustico per interni ed esterni

Sommano 1 m² 138,940 18,06 2.509,26 1.227,28 48,9100

Nr. 71 *LOM241.OC.EEA.a16.C0900.G0000.0000.-
Intonaco  deumidificante

Sommano 1 m² 11,760 62,44 734,29 131,29 17,8800

Nr. 72 *LOM241.OC.EEA.a16.C0900.I0000.0005.-
Rasatura su pareti interne

Sommano 1 m² 625,740 11,23 7.027,06 4.355,37 61,9800

Nr. 73 F01.np
Sovrapprezzo agli intonaci

Sommano m² 256,090 7,25 1.856,65 1.467,39 79,0345

Nr. 74 *LOM241.OC.EEA.a02.C9700.Oa002.0005.-
Armature di intonaci con rete

Sommano 1 m² 396,910 4,99 1.980,58 699,74 35,3300

Nr. 75 *LOM241.OC.EEA.a02.C1510.D0005.0020.-
Rivestimento a cappotto spess 10 cm
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Sommano 1 m² 25,080 80,06 2.007,90 552,57 27,5200

Nr. 76 F02.np
Sovrapprezzo per ogni 10 mm in più

Sommano m² 100,320 5,80 581,86 160,13 27,5200

Nr. 77 F03.np
Rivestimento a cappotto a rappezzi

Sommano mq. 11,100 151,00 1.676,10 1.080,81 64,4834

Nr. 78 *LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca029.0000.b
Rivestimento  silossanico

Sommano 1 m² 350,620 28,40 9.957,61 3.246,18 32,6000

(G) OPERE IN CARTONGESSO

Nr. 79 *LOM241.OC.EEA.a02.C0102.Zb009.0055.-
Controparete in pannelli preaccoppiati

Sommano 1 m² 44,520 39,07 1.739,40 367,88 21,1500

Nr. 80 *LOM241.OC.EEA.a02.C0100.Zb009.0500.-
Pareti divisorie da 120 mm

Sommano 1 m² 88,620 44,24 3.920,55 1.464,72 37,3600

Nr. 81 G03.np
Parete divisoria da 150 mm

Sommano mq. 65,940 48,00 3.165,12

Nr. 82 G04.np
Parete divisoria fra unità immobiliari

Sommano mq. 39,200 77,40 3.034,08 601,35 19,8200

Nr. 83 * B.3.35.5.e00
Sovrapprezzo per lana di roccia

Sommano mq. 65,940 23,60 1.556,18 621,23 39,9200

Nr. 84 * B.3.35.20.c00
Sovrapprezzo per lana di vetro

Sommano 78,400 15,80 1.238,72 494,50 39,9200

Nr. 85 * B.3.30.5.b00
Supplementi per lastre idrorepellenti

Sommano m² 109,060 3,80 414,43

Nr. 86 G05.np
Tavole in legno per fissaggio porte

Sommano m 51,000 10,50 535,50 359,55 67,1429

Nr. 87 * K.3.40.10
Controtelai per porte a scomparsa

Sommano Cadauno 6,000 171,54 1.029,24

Nr. 88 * A2.4.20.10
Posa di controtelai per porte a scomparsa

Sommano Cadauno 6,000 142,54 855,24 649,08 75,8945

Nr. 89 G01.np
Sovrapprezzo per formazione fori

Sommano a corpo 1,000 920,00 920,00 676,58 73,5413

Nr. 90 G02.np
Sovrapprezzo per telai di supporto

Sommano cad 6,000 95,00 570,00 166,02 29,1263
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(H) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Nr. 91 *LOM241.OC.EEA.a02.C1206.L0005.0260.-
Pavimento interno in gres porcellanato

Sommano 1 m² 227,300 51,36 11.674,13 2.738,75 23,4600

Nr. 92 *LOM241.OC.EEA.a02.C1220.L0005.0015.-
Rivestimento in gres porcellanato

Sommano 1 m² 154,320 45,29 6.989,15 2.720,18 38,9200

Nr. 93 *LOM241.OC.EEA.a02.C1240.L0005.0000.b
Zoccolino in gres porcellanato

Sommano 1 m 212,500 13,51 2.870,88 629,01 21,9100

Nr. 94 *LOM241.OC.EEA.a06.C1820.G0000.0255.-
Impermeabilizzazione cementizia

Sommano 1 m² 30,240 30,05 908,71 133,31 14,6700

Nr. 95 H01.np
Maggiorazione per piastrelle

Sommano mq. 381,620 15,00 5.724,30 451,67 7,8904

(I) SERRAMENTI-OPERE DA FALEGNAME

Nr. 96 I01.np
Fornitura controtelai isolati

Sommano mq. 8,280 58,00 480,24

Nr. 97 I02.np
Serramenti in alluminio

Sommano mq. 8,280 860,00 7.120,80 526,37 7,3920

Nr. 98 * C15054b
Sovrapprezzo per elettrocolore

Totale % 7.120,800 0,03 2,14

Nr. 99 * C15142
Anta a ribalta

Sommano cad 3,000 70,00 210,00

Nr. 100 I04.np
Persiane ripiegabili

Sommano mq. 8,280 704,00 5.829,12 1.486,43 25,5000

Nr. 101 I05.np
Davanzali in alluminio

Sommano mq. 5,200 113,95 592,54 43,79 7,3900

Nr. 102 * C25050b
Portoncino d'ingresso

Sommano cad 7,000 1.696,88 11.878,16 2.244,97 18,9000

Nr. 103 *LOM241.OC.EEA.a02.C3305.Qa000.0030.-
Porte interne a battente

Sommano 1 cad 4,000 384,36 1.537,44 240,61 15,6500

Nr. 104 *LOM241.OC.EEA.a02.C3307.Qa000.0010.-
Porte interne scorrevoli

Sommano 1 cad 6,000 513,78 3.082,68 267,58 8,6800

Nr. 105 I06.np
Tappi per davanzali

Sommano mq. 2,000 33,00 66,00 5,22 7,9091
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(I1) OPERE MURARIE PER SERRAMENTI

Nr. 106 I101.np
Piano di posa per davanzali e soglie

Sommano ml. 5,700 72,30 412,11 240,31 58,3126

Nr. 107 *LOM241.OC.EEA.a02.C3354.Mb058.0005.-
Soglia in beola grigia

Sommano 1 m 3,300 173,03 571,00 85,02 14,8900

Nr. 108 I102.np
Aerogel

Sommano ml. 5,700 126,50 721,05 88,92 12,3320

Nr. 109 I103.np
Posa di controtelai

Sommano mq. 8,280 63,00 521,64 329,54 63,1746

Nr. 110 I104.np
Assistenza muraria ai serramenti

Sommano a corpo 1,000 500,00 500,00 285,26 57,0520

(K) ASSISTENZA MURARIA AD IMPIANTI

Nr. 111 K01.np
Assistenza muraria ad installazione impianti

Sommano a corpo 1,000 16.350,00 16.350,00 11.459,21 70,0869

Nr. 112 K02.np
Torrini in rame

Sommano Cadauno 4,000 233,00 932,00 88,54 9,5000

(L) OPERE DA PITTORE

Nr. 113 *LOM241.1C.24.100.0020.a
Trattamento muri con primer

Sommano m² 858,380 2,34 2.008,61 1.227,66 61,1200

Nr. 114 *LOM241.OC.EEA.a06.C1234.Ca012.0005.-
Pitturazione muri a 2 mani

Sommano 1 m² 858,380 5,64 4.841,26 2.680,61 55,3700

Nr. 115 *LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0255.-
Trattamento antiruggine

Sommano 1 m² 3,960 5,37 21,27 13,79 64,8500

Nr. 116 *LOM241.OC.EEA.a06.C1232.Ca000.0755.-
Verniciatura a smalto

Sommano 1 m² 3,960 11,35 44,95 29,88 66,4800

(M) OPERE ESTERNE

Nr. 117 M01.np
Tubazioni e pozzetti

Sommano a corpo 1,000 1.350,00 1.350,00 764,43 56,6244

Nr. 118 *LOM241.OC.EEA.c06.C1206.G0000.0000.a
Rimozione autobloccanti

Sommano 1 m² 30,000 11,81 354,30 169,71 47,9000

Nr. 119 *LOM241.1C.27.050.0100.f
Oneri di discarica per macerie

Sommano 100 kg 54,000 1,95 105,30
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Nr. 120 *LOM241.OC.EEA.a04.C0910.Mb000.0000.-
Mistone di sottofondo

Sommano 1 m³ 6,000 56,51 339,06 38,45 11,3400

Nr. 121 *LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1290.-
Masselli autobloccanti da cm 10

Sommano 1 m² 30,000 63,95 1.918,50 447,59 23,3300

Nr. 122 M02.np
Posa di zoccolo in pietra

Sommano a corpo 10,000 19,00 190,00 131,20 69,0526

Nr. 123 M05.np
Rimozione di grigliette

Sommano n. 5,000 8,00 40,00 31,60 79,0000

Nr. 124 M03.np
Fornitura di grigliette

Sommano 4,000 19,00 76,00

Nr. 125 M04.np
Posa di grigliette

Sommano a corpo 7,000 23,00 161,00 123,76 76,8696

Nr. 126 M06.np
Rifacimento cordoli

Sommano a corpo 10,000 67,00 670,00 472,60 70,5373

Nr. 127 M07.np
Massetto di sottofondo

Sommano m² 30,000 48,00 1.440,00 708,48 49,2000

Nr. 128 *LOM241.OC.EEA.a02.E9700.Sb016.0000.-
Rete elettrosaldata

Sommano 1 kg 120,000 1,34 160,80 31,08 19,3300

Nr. 129 M08.np
Riposizionamento elementi rimossi

Sommano a corpo 1,000 397,76 397,76 314,44 79,0530

Nr. 130 M99
Opere varie di completamento

Sommano a corpo 53,490 1,00 53,49

Parziale lavori a misura, Euro 215.000,00 80.115,16 37,2629

Totale 215.000,00 80.115,16 37,2629
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

A OPERE PROVVISIONALI 10.070,44 1.306,98 12,978%
B RIMOZIONI - DEMOLIZIONI 16.925,64 9.708,48 57,360%
C MURATURE 16.001,35 8.031,85 50,195%
D COPERTURA 6.822,78 1.701,67 24,941%
E SOTTOFONDI 20.662,43 7.073,41 34,233%
F INTONACI e RIVESTIMENTI 32.392,51 15.641,92 48,289%
G OPERE IN CARTONGESSO 18.978,46 5.400,91 28,458%
H PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 28.167,17 7.320,32 25,989%
I SERRAMENTI-OPERE DA FALEGNAME 30.799,12 4.814,96 15,633%

I1 OPERE MURARIE PER SERRAMENTI 2.725,80 1.029,05 37,752%
K ASSISTENZA MURARIA AD IMPIANTI 17.282,00 11.547,75 66,820%
L OPERE DA PITTORE 6.916,09 3.951,94 57,141%
M OPERE ESTERNE 7.256,21 3.261,99 44,954%

TOTALE 215.000,00 80.791,23 37,577%
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

LAVORI A MISURA

(Z) COSTI per la SICUREZZA

Nr. 1 *LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1250.-
OPERA STRUMENTALE: Ponteggio;
ponteggio tubo-giunto di lega ferrosa acciaio
generico.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio
tubo-giunto di lega ferrosa acciaio generico.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli
elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti,
ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli
elementi fermapiede, ogni accessorio per dare
l'opera provvisionale finita secondo le norme di
sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza
e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi
di ripartizione del carico e protezioni sulla
superficie di spiccato), la documentazione a
corredo necessaria (Piano Operativo di
Sicurezza, Progetto strutturale a firma di
Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di
lavoro, paraschegge, schermature, allarme.
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di
misurazione: misurato cadauno giunto-tubo;
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m² 410,000 11,83 4.850,30 2.561,93 52,8200

Nr. 2 *LOM241.RT.00.00.00.0030.b
Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli
elementi strutturali necessari (tubi, giunti,
ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli
elementi fermapiede, ogni accessorio per dare
l'opera provvisionale finita secondo le norme di
sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza
e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi
di ripartizione del carico e protezioni sulla
superficie di spiccato), la documentazione a
corredo necessaria (Piano Operativo di
Sicurezza, Progetto strutturale a firma di
Tecnico abilitato, PiMUS); escluso: piani di
lavoro, paraschegge, schermature, allarme.
SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di
misurazione: misurato cadauno giunto-tubo;
per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

Sommano 1 cad 500,000 3,18 1.590,00

Nr. 3 *LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0500.-
OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; piani di
lavoro di lega ferrosa acciaio generico.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; piani di lavoro di
lega ferrosa acciaio generico.
SPECIFICHE TECNICHE: -
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

RT2 Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi
strutturali necessari, ogni accessorio
necessario al completamento
SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete
spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di
misurazione: misurati per la massima
superficie orizzontale, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m² 205,000 6,44 1.320,20 896,28 67,8900

Nr. 4 *LOM241.RT.00.00.00.0070.b
Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi
strutturali necessari, ogni accessorio
necessario al completamento
SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete
spessore 0,05 m o lamiera zincata; criterio di
misurazione: misurati per la massima
superficie orizzontale, per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Sommano 1 m² 250,000 1,77 442,50

Nr. 5 *LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.0250.-
OPERA STRUMENTALE: Ponteggio;
paraschegge di lega ferrosa acciaio generico.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; paraschegge di
lega ferrosa acciaio generico.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Paraschegge; incluso: tutti gli elementi
strutturali necessari, ogni accessorio
necessario al completamento
SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete o
lamiera zincata; criterio di misurazione:
misurato per il massimo sviluppo lineare, per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m² 6,000 12,99 77,94 25,31 32,4700

Nr. 6 *LOM241.RT.00.00.00.0060.b
Paraschegge; incluso: tutti gli elementi
strutturali necessari, ogni accessorio
necessario al completamento
SPECIFICHE TECNICHE: in assi di abete o
lamiera zincata; criterio di misurazione:
misurato per il massimo sviluppo lineare, per
ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

Sommano 1 m² 30,000 3,71 111,30

Nr. 7 *LOM241.LP.EEA.a29.A1045.Sb001.1750.-
OPERA STRUMENTALE: Ponteggio;
schermatura di lega ferrosa acciaio generico.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio;
controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Ponteggio; schermatura di
lega ferrosa acciaio generico.
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Schermatura; incluso: accessori di
fissaggio
SPECIFICHE TECNICHE: teli in fibra sintetica;
criterio di misurazione: misurata sulla
superficie esterna, in proiezione verticale
effettiva del ponteggio, eseguito una sola
volta, per un periodo massimo di un anno
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio;
smontaggio; controlli in corso d'opera.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m² 410,000 5,46 2.238,60 740,98 33,1000

Nr. 8 LOM241.LP.EEA.a29.A1050.R0000.0250.-
OPERA STRUMENTALE: Recinzione;
pannello di rete zavorrato di metallo generico;
altezza [m] = 2.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio,
manutenzione.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete
zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Pannello di rete zavorrato; altezza [m] >=
2; incluso: segnaletica, giunti di sicurezza,
elementi di controvento
SPECIFICHE TECNICHE: rete metallica su
telaio zincato prefabbricato basato su zavorre;
criterio di misurazione: valutata a metro, per
ogni mese
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso:
smontaggio, manutenzione.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 m 50,000 11,47 573,50 145,10 25,3000

Nr. 9 NC.10.450.0060.b
Recinzione realizzata con pannelli modulari
prefabbricati, composti da telaio zincato e
tamponatura con rete elettrosaldata, avente
altezza minima di cm 200, posati su idonee
basi zavorrate; compreso il montaggio,
eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
NOTA: prezzo non rilevabile dal prezzario
Regionale 2024, si è fatto riferimento allo
stesso prezzario Regionale del 2023

Sommano m 350,000 0,45 157,50 52,50 33,3330

Nr. 10 LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0000.-
OPERA STRUMENTALE: Baraccamento;
bagno chimico di materiale generico; altezza
[m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1.
LAVORO: Posa. Incluso: rimozione; servizio
pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a
discarica.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Baraccamento; bagno
chimico di materiale generico; altezza [m] =
1,1 | profondità [m] = 1,1.
SPECIFICHE TECNICHE: -
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Unitario TOTALE
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RT2 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 |
profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di
conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese)
SPECIFICHE TECNICHE: in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacità di almeno 200
L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 L, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione; criterio di misurazione: valutato
cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione.
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: rimozione;
servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti
presso siti autorizzati. Escluso: oneri di
conferimento a discarica.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RP1 Autocarro a cassone con gru
SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile;
criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

Sommano 1 cad 1,000 262,87 262,87 43,16 16,4200

Nr. 11 LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0005.-
OPERA STRUMENTALE: Baraccamento;
bagno chimico di materiale generico; altezza
[m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1.
LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia
giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a
discarica.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Baraccamento; bagno
chimico di materiale generico; altezza [m] =
1,1 | profondità [m] = 1,1.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 |
profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di
conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese)
SPECIFICHE TECNICHE: in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacità di almeno 200
L, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 L, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione.; criterio di misurazione: valutato
cadauno, per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: servizio pulizia
giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a
discarica.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RP1 Autocarro a cassone con gru
SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile;
criterio di misurazione: ore di presenza in
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cantiere
Sommano 1 cad 7,000 256,54 1.795,78 302,05 16,8200

Nr. 12 LOM241.LP.EEA.a02.A1015.Za000.0255.-
OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box
di cantiere di materiale generico.
LAVORO: Posa. Incluso: allestimento;
disallestimento; rimozione. Escluso:
formazione basamento.
SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPERA
STRUMENTALE: Baraccamento; box di
cantiere di materiale generico.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RT2 Box di cantiere; impiego: spogliatoio |
mensa| ufficio; incluso: impianto elettrico,
impianto idrico, impianto fognario, impianto
riscaldamento/affrescamento, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso; escluso:
basamento (es. stocchi in legno, blocchi di
calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo)
SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato,
realizzato con struttura in profilati di acciaio
zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo
rivestito in PVC; criterio di misurazione:
valutato a m², per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: allestimento;
disallestimento; rimozione. Escluso:
formazione basamento.
SPECIFICHE TECNICHE: -
RP1 Autocarro a cassone con gru
SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile;
criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

Sommano 1 m² 10,800 35,27 380,92 46,62 12,2400

Nr. 13 LOM241.RT.02.00.00.0010.d
Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa|
ufficio; incluso: impianto elettrico, impianto
idrico, impianto fognario, impianto
riscaldamento/affrescamento, arredamenti e
servizi in funzione dell'uso; escluso:
basamento (es. stocchi in legno, blocchi di
calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo)
SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato,
realizzato con struttura in profilati di acciaio
zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc; criterio di misurazione: valutato
a m², per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

Sommano 1 m² 75,600 20,65 1.561,14

Nr. 14 LOM241.LP.EEA.a02.A1055.Sa000.0045.-
OPERA STRUMENTALE: Segnaletica;
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
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incid.
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verticale di lega alluminio generico; superficie
[m²] = 0,0501 ÷ 0,09.
LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.
SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS1
OPERA STRUMENTALE: Segnaletica;
verticale di lega alluminio generico; superficie
[m²] = 0,0501 ÷ 0,09.
SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.
RT2 Segnaletica verticale; superficie [m²] =
0,0501 ÷ 0,09
SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio
verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di
vario tipo; criterio di misurazione: valutato
cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.
SPECIFICHE TECNICHE: -

Sommano 1 cad 20,000 7,48 149,60 114,34 76,4300

Nr. 15 LOM241.RT.05.00.00.0010.d
Segnaletica verticale; superficie [m²] = 0,0501
÷ 0,09
SPECIFICHE TECNICHE: in alluminio
verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di
vario tipo; criterio di misurazione: valutato
cadauno, per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

Sommano 1 cad 140,000 0,24 33,60

Nr. 16 Z01.np
Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato,
montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile
NOTA: valutazione economica del progettista

Sommano mese 8,000 10,00 80,00

Nr. 17 Z02.np
Cassetta di pronto soccorso con contenuto
minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003,
comprese le eventuali reintegrazioni del
contenuto. Costo mensile.
NOTA: valutazione economica del progettista

Sommano mese 8,000 5,00 40,00

Nr. 18 LOM241.RU.00.00.00.0010.-
Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato

Sommano 1 h 10,000 36,71 367,10 290,20 79,0520

Nr. 19 LOM241.1S.00.010.0010
Riunioni di coordinamento, secondo quanto
previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione, per particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà,
atte a risolvere le interferenze. In questa voce
vanno computati solo i costi necessari ad
attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto
ambientale o da interferenze presenti nello
specifico cantiere, necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai
lavori. Non vanno computati come costi della
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sicurezza le normali riunioni di coordinamento,
riconducibili a modalità standard di
esecuzione. Il numero delle riunioni potrà
variare secondo le esigenze riscontrate in fase
esecutiva dal CSE, ma devono essere previste
indicativamente in fase di progettazione dal
CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non
soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede
di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di
mercato non è stato previsto l’utile d’impresa.
Da riconoscere per ogni impresa presente in
riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

Sommano cad 10,000 50,45 504,50 398,80 79,0486

Nr. 20 Z99
Altri apprestamenti ed arrotondamento

Sommano cad 62,650 1,00 62,65

Parziale lavori a misura, Euro 16.600,00 5.617,27 33,8390

Totale 16.600,00 5.617,27 33,8390
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego:
LOM241.LP. sponde di travi e cordoli; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli.
EEA.a04.A1 LAVORO: Formazione.
020.Qa000.0 COMPONENTI:
040.- OS1 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego:

sponde di travi e cordoli; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli.
RT2 Cassaforma tradizionale in legno; impiego: sponde di travi e cordoli; incluso: ogni
elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli
compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante,
chiodi)
SPECIFICHE TECNICHE: spessore paramento [m] = 0,025 ÷ 0,027; criterio di misurazione:
valutato a superficie effettiva bagnata dal getto
RT2 Puntello metallico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60
SPECIFICHE TECNICHE: testa piatta o a T; criterio di misurazione: valutato cadauno
LV1 LAVORO: Formazione.

SOMMANO 1 m² 14,17 22,01 311,88 122,32 39,220

2 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento |
LOM241.OC cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni | collegamenti.
.EEA.a02.E9 LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature.
700.Sb017.0 COMPONENTI:
000.- OP1 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione:

consolidamento | cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio | sottomurazioni |
collegamenti.
RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a.
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
RM2 Ferramenta filo di metallo ferro
SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature,
saldature.

SOMMANO 1 kg 75,84 2,46 186,57 94,57 50,690

3 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in cemento
LOM241.OC armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature.
.EEA.a02.E9 LAVORO: Posa.
700.Sb017.0 COMPONENTI:
255.- OP1 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in

cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature.
RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture c.a.
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
RM2 Ferramenta filo di metallo ferro
SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto
LV1 LAVORO: Posa.

SOMMANO 1 kg 368,40 1,71 629,96 235,98 37,460

4 OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore tot
LOM241.OC [cm] = 25. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti
.EEA.a04.E0 all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio.
200.L0011.0 LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di
050.- altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di

distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei
cementi armati).
COMPONENTI:
OP1 OPERA: Solaio di ceramica terracotta/laterizio; geometria/forma/aspetto: piano; spessore
tot [cm] = 25. Incluso: travetti a traliccio, blocchi, calcestruzzo, travetti di ripartizione, massetti
all'incastro, strato di irrigidimento in conglomerato cementizio.
RM2 Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solaio tipo misto latero-cemento |
solaio a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 | larghezza [cm] = 24 | altezza [cm] = 20
RM2 Travetto traliccio prefabbricato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante;
impiego: solai
OC2 OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solaio | vespaio
aerato; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura; bordi di contenimento.
LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata.
SPECIFICHE TECNICHE: resistenza calcestruzzo [classe] = C20/25, quantità di calcestruzzo
gettato [m3] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e
LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.
LV1 LAVORO: Formazione. Incluso: cassero, armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m
di altezza dal piano di appoggio, disarmo. Escluso: costi delle armature aggiuntive e di
distribuzione in acciaio tondino o rete elettrosaldata (contabilizzati in base ai calcoli dei
cementi armati).

COMMITTENTE: Comune di Seriate

A   R I P O R T A R E 1́ 128,41 452,87
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R I P O R T O 1́ 128,41 452,87

LP2 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego:
solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027 | altezza
[m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi, puntelli.
LAVORO: Formazione.

SOMMANO 1 m² 23,10 99,18 2 2́91,06 760,86 33,210

5 OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate
LOM241.OC diametro (Ø) [mm] = 14.
.EEA.a06.C9 LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare.
755.Ca001.0 SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidicafino a una temperatura del supporto
015.- minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti

.
COMPONENTI:
OP1 OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate
diametro (Ø) [mm] = 14.
RM2 Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego:
calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione
sismica [classe] = C1
SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti
LV1 LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare.
SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto
minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.

SOMMANO 1 m 18,00 20,91 376,38 49,57 13,170

6 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette |
LOM241.OC murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/
.EEA.a10.E0 30 | esposizione [classe] = XC1/XC2.
000.J0001.00 LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro.
45.a COMPONENTI:

OP1 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree | solette |
murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/
30 | esposizione [classe] = XC1/XC2.
RM2 Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; funzione:
strutturale; impiego: conglomerato cementizio; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza
[classe] = S4 | classe di resistenza [classe] = C25/30 | classe di esposizione [classe] = XC1/
XC2
SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio, materie prime in possesso
di marcatura ce
LV1 LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro.
RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 | sbraccio [m] ≤ 31,0;
portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento
SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m³ 3,07 332,81 1́ 021,73 313,98 30,730

7 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura | legamenti
LOM241.OC murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni.
.EEA.c11.E0 LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento macerie.
000.J0001.01 Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie.
55.a SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro fino a 20 mm.

COMPONENTI:
OP1 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: spinottatura | cucitura |
legamenti murari | tirantatura | iniezioni | canalizzazioni.
RM2 Sistema murario di conglomerato cementizio
LV1 LAVORO: Perforazione. Incluso: apparecchi guida; pulizia perforo; allontanamento
macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenze murarie.
SPECIFICHE TECNICHE: ad altezza, profondità e giacitura generici; diametro fino a 20 mm.
RP2 Carotatrice diamantata; diametro [mm] ≤ 35; incluso: disco diamantato
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m 18,00 26,91 484,38 322,26 66,530

8 Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
LOM241.RU SOMMANO 1 h 40,00 39,50 1́ 580,00 1́ 249,15 79,060
.00.00.00.00
05.-
 

9 Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato
LOM241.RU SOMMANO 1 h 40,00 36,71 1́ 468,40 1́ 160,77 79,050
.00.00.00.00
10.-

COMMITTENTE: Comune di Seriate

A   R I P O R T A R E 8 3́50,36 4 3́09,46
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Parziale LAVORI A MISURA euro 8 3́50,36 4 3́09,46 51,608

T O T A L E   euro 8 3́50,36 4 3́09,46 51,608
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COMMITTENTE: Comune di Seriate

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 8 3́50,36 4 3́09,46 51,608

TOTALE  euro 8 3́50,36 4 3́09,46 51,608

 
    Data, 28/05/2025

Il Tecnico
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