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Lavori pubblici e manutenzioni



PREMESSE:

| prezzi indicati sono stati ricavati dal “Prezziario Regionale delle opere pubbliche
— edizione 2026” di Regione Lombardia. Ove il tipo di lavorazione per la sua
peculiaritd non sia previsto nel sopra citato listino, e stato utilizzato il “Listino

Prezzi 2025 — nuove costruzioni e manutenzione programmata” di ANAS.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 STABILIZZAZIONE DI FONDAZIONE ESISTENTE
D.001.002.b |Stabilizzazione di strati di fondazione mediante I'aggiunta di cemento, di acqua e, ove
necessario, di aggregati di integrazione fino ad un ... ogni altro onere per dareil lavoro
compiuto a perfettaregoladarte, misurato in opera dopo costipamento.
- A CEMENTO
SOMMANO m3|  1°386,20 34,86 48'322,93 5°015,93| 10,380
2 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.a |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, marcato CE,
secondo le prescrizioni del CSA.
La miscela deve ess ... Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50
e70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
- CON BITUME TAL QUALE
SOMMANO m?|  1°096,29 187,12 205'137,78 18°093,15| 8,820
3 STRATO DI USURA TIPO B
D.001.021.e |Fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE,
da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
La miscela deve essere costitu ... a 50 e 70 dmm e comunque con carateristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
- CON BITUME MODIFICATO HARD
SOMMANO m? 465,09 263,42 122'514,01 8392,20 6,850
4 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
D.001.043.00 MANO D'ATTACCO
2a Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati della sovrastruttura stradale i ... piranti e ogni atro onere per una corretta e
omogenea spruzzatura ddl legante.
- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
SOMMANO m?| 13348,90 0,99 13'215,41 1'624,17| 12,290
5 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.001.052 |BITUMINOSO
Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatrici - aspiratrici ... ere della scarifica manuale per la presenza di eventuali
chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SOMMANO mq x cm| 148°196,40 0,61 90°399,80 24'941,31| 27,590
6 SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE
D.001.065 |D'ARTE
Su impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire
la perfettaintegri ... usilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantita. Per
ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SOMMANO mgx cm|  7°941,50 0,74 5876,71 1'754,20| 29,850
7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
E.008.005.01 | RECUPERO O RICICLO DI MATERIALI
7.0003.0002 |Provenienti dalle attivitadi costruzione e demolizione.
Lo smdtimento dovra essere cert ... BONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA VOCE"17 03 01"
SOMMANOt| 343504 12,65 43'453,25 0,00
8 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
H.001.001.a |RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segndetica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
| ... ide dappalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SOMMANO m|  1'353,00 0,54 730,62 342,81 46,920
9 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
H.001.001.b |RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
A RIPORTARE 529'650,51 60°163,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 529'650,51 60°163,77
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
| ... ide d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SOMMANO m|  3217,00 0,58 1'865,86 815,01 43,680
10 SEGNALETICA  ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
H.001.001.e |RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segndetica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
| ... cidle d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SOMMANO m? 395,50 5,08 2'009,14 1'001,96| 49,870
11 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE
H.001.023.a |DI VETRO
Aventi le caratteristiche di cui d capitolato speciale d'appalto eseguita con perlinatore
meccani co automatico.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SOMMANO m|  1'353,00 0,16 216,48 84,73 39,140
12 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE
H.001.023.b |DI VETRO
Aventi le caratteristiche di cui d capitolato speciale d'appalto eseguita con perlinatore
meccani co automatico.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SOMMANO m|  3217,00 0,17 546,89 201,47| 36,840
13 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE
H.001.023.d |DI VETRO
Aventi le caratteristiche di cui d capitolato speciale d'appalto eseguita con perlinatore
meccani co automatico.
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SOMMANO m? 395,50 0,99 391,55 123,84| 31,630
14 Verifica in sito della misura di portanza del sottofondo (prova di piastra) secondo le
LOM261.1C. \norme CNR B.U. n. 146. Compreso tutto l'occorrente per dare la determinazione
00.040.0060 |completafino all'emissione del certificato di prova
SOMMANO cad 8,00 83,26 666,08 114,24| 17,150
15 Prova Marshall completa (stabilita e scorrimento) compreso il confezionamento di n. 4
LOM261.1C. |provini (UNI EN 12697-30:2012 o UNI EN 12697-32) e tutto I'occorrente per dare la
00.240.0280 |prova completa fino al'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN
12697-34).
SOMMANO cad 7,00 169,13 1°183,91 151,30/ 12,780
16 Determinazione della resistenza a trazione indiretta di provini di conglomerato
LOM261.1C. | bituminoso, compreso il confezionamento del provini necessari e tutto I'occorrente per
00.240.0290 |dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova (secondo
normativa UNI EN 12697-23).
SOMMANO cad 7,00 92,56 647,92 201,44| 31,090
17 Determinazione della massa volumicadi provini di conglomerato bituminoso ricavati da
LOM261.1C. |carote prelevate dala pavimentazione. Compresi tutti gli oneri necessari per
00.240.0300 |I'esecuzione del ... (materiali, consumo energetico, ecc...) fino al'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-6).
SOMMANO cad 7,00 47,72 334,04 37,81 11,320
18 Determinazione delle caratteristiche del vuoti di provini di conglomerato bituminoso
LOM261.1C. |(Vmin; Vmax) su campioni di conglomerati bituminosi estretti in sito dalla Direzione
00.240.0305 |Lavori dop ... (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di
prova (secondo normativa UNI EN 12697-8).
SOMMANO cad 7,00 44,84 313,88 12,12| 3,860
19 Prelievo (campionatura) di conglomerati bituminosi con carotatrice diametro mm 100 e
LOM261.1U. mm 150 cadauno, per I'effettuazione della prova secondo le norme CNR B.U. n. 61,
04.120.0005 |esclusadd presente prezzo. E' compreso quanto occorre per dareil prelievo completo.
SOMMANO cad 7,00 44,34 310,38 226,95 73,120
A RIPORTARE 5387136,64 63'134,64
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5387136,64

63'134,64

20
LOM261.LP.
EEA.Pa02.A
1099.Z2a001.
0000.-

21
LOM261.LP.
EEA.Pa02.A
1099.Z2&a001.
0250.-

22
LOM261.0C
.EEA.Pa02.19
740.Z2a000.0
000.a

23
LOM261.0C
.EEA.Pa02.19
740.2a000.0
000.b

24
SIC.003.004.
065.a

25
SIC.003.004.
065.b

26
SIC.004.003.
001.b

27
SIC.04.02.02
8

28
T.010.001.f

OPERA STRUMENTALE: Segndetica, verticdle zavorrata Incluso: supporto
zavorrato.
LAVORO: Posa Incluso: rimozione. OS1 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica,

KPUCAE 2AY04 A DR R attaBEHE G EPIG ROFi3ionato.
LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.

SOMMANO 1 cad

OPERA STRUMENTALE: Segnaetica, semaforo. Incluso: batteria, alimentatore,
cartello triangolare.

LAVORO: Posa. OS1 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, semaforo. Incluso:
batteria, alim ... N° semafori [-] = 2; N° cartelli triangolari di preawiso [-] = 2,
funzionamento continuo 24 ore su 24.

LV LAVORO: Posa.

OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m?] <0,25. SOMMANO 1gg

RAMEPREHPerae 06! B%?fo?ﬁﬂ%oﬂ&éﬁ'ﬁo[k(ﬂ?ﬁ”@zf ¥¢ RO ROFR:LPRAREIRND £

coperchio; sigillature perimetrali co ... ruzzo.

102; peso [kg] = 15,01 + 23.

OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m?] > 0,25. SOMMANGO 1 cad

RAMPREH PORaer 106! YPr o mELopE: iRA G (RTmad e a0l ROTRHBPTAREIRD £

coperchio; sigillature perimetrali co ... ruzzo.

102; peso [kg] = 15,01 + 23.
SOMMANO 1 cad

LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuae, dimentatain B.T. a 12 valts
0 abatteria; costo mensile. - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
SOMMANO cad

LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuae, aimentatain B.T. a 12 volts|
0 abatteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA
SOMMANO cad

CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per
delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezzadei lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50

SOMMANO cad

MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso unico
aternato o di entrata/uscita di mezzi in cantiereo comunqgue di mantenere sgombro il
raggio dazi ... i gli oneri per l'utilizzo di paette, bandiere, spade luminoseper
segnalazioni in notturno e apparati ricetrasmittenti.

SOMMANO 1h

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE Sovrapprezzo
ale voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle
voci di sole forniture, co ... laD.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese. -
NOTTURNE RELATIVE Al LAVORI VARI (%) (Percentuae del 10.00%)
SOMMANO %

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

100,00

21,00

24,00

22,00

50,00

50,00

385,07

80,00

12'880,45

34,51

15,28

57,74

128,56

0,86

0,91

0,36

30,40

10,00

3'451,00

320,88

1'385,76

2'828,32

43,00

45,50

138,63

2'432,00

1'288,04

2'097,52

183,80

469,63

879,91

23,65

25,03

76,24

1'922,50

0,00

550°069,77

68'812,92

550°069,77

68'812,92

60,780

57,280

33,890

31,110

55,000

55,000

55,000

79,050

12,510

12,510

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CAPITOLI
001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 544°309,23 66243,10| 12,170
002 0OSI10 - Segnaletica stradale non luminosa 5760,54 2'569,82| 44,611

Totale CAPITOLI euro 550°069,77 68'812,92| 12,510

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 01 - ACCANTIERAMENTO 6'431,01 4'328,74) 67,310
002 02 - SOVRAPPASSO VIA STELLA ALPINA 120°090,10 14°243,92| 11,861
003 03 - ROTATORIA ALTEZZA DITTA FALPA 56'454,98 6'534,14| 11,574
004 04 - RETTILINEO VIA STELLA ALPINA 309'576,91 36'730,19| 11,865
005 05- ROTATORIA ALTEZZA CC IPER 54°726,64 6346,31| 11,596
006 06 - PRELIEVI E ANALISI 2'790,13 629,62| 22,566
Totale CATEGORIE euro 550°069,77 68'812,92| 12,510

Data, 26/06/2026

Il Tecnico
Arch. Domenico Leo

A RIPORTARE
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