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Lavori di riqualificazione di intersezione stradale all’incrocio tra corso Roma e via Paderno
per la ristrutturazione della rotatoria esistente sull’asse di collegamento proveniente da
Bergamo e in direzione del centro abitato di Seriate e la via Paderno verso I’ingresso
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Lavori pubblici e manutenz



PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

Computo Metrico Estimativo - Riqualificazione Rotatoria, Vasca e Verde

Lavori di riqualificazione di intersezione stradale all’incrocio tra corso Roma e via Paderno per la ristrutturazione della rotatoria esistente sull’asse di collegamento proveniente da

Oggetto dell'Intervento: Bergamo e in direzione del centro abitato di Seriate e la via Paderno verso I'ingresso dell’ospedale Bolognini ed il municipio
Prezzario di Riferimento principale:  Prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia - Edizione 2026

Importo complessivo stimato: € 98.000,00 oltre IVA di legge

Stato dell'Elaborato: Stima Preliminare per Approvazione PFTE

m Voce di Lavorazione & Descrizione Estesa mm Prezzo Unitario (€) Importo Totale (€)

CAT 01 _ DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E DISMISSIONI

1.C.01.10.a Rimozione verde ed essenze arbustive (edera) mq 60,00 12,50 € 750,00 €
Rimozione e decespugliamento di vegetazione/edera nell'area della rotatoria,
estirpazione radici. bulizia e carico su automezzo

1.2 1.C.02.15.b Rimozione rivestimenti danneggiati vasca e spallamenti mq 35,00 28,00 € 980,00 €
Demolizione e scrostamento di rivestimenti murali della vasca centrale e parti
ammalorate

1.3 1.C.02.30.a Rimozione e smaltimento copertine bordi vasca e cordoli m 14,15 32,00 € 452,80 €

Rimozione di copertine e cordoli in pietra/cls deteriorati compreso carico,

trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
1.4 NP.01 Verifica impianti e dismissione sistemi obsoleti corpo 1,00 1.850,00 € 1.850,00 €

Messa in sicurezza, scollegamento idraulico/elettrico, rimozione vecchi fari,

pompe e tubazioni rotte con isolamento linee
1.5 1.C.03.12.c Rimozione e smaltimento n. 6 elementi verticali in metallo kg 850,00 4,20 € 3.570,00 €

Smontaggio e taglio, compresi ponteggi provvisori, carico, trasporto e

smaltimento a discarica autorizzata
1.6 1.C.02.40.a Scarifica e scarificazione sottofondi ammalorati vasca mq 55,00 22,00 € 1.210,00 €

Scarifica meccanica e idrodemolizione ad alta pressione delle superfici

ammalorate della vasca e della corona
1.7 1.C.05.10.a Carico, trasporto e smaltimento macerie a discarica mc 18,00 48,00 € 864,00 €

Oneri di carico, trasporto ed oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta
delle demolizioni presso impianto autorizzato

PARZIALE CAT 01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E DISMISSIONI 9.676,80 €
CAT 02 _ PREPARAZIONE E OPERE PROVVISIONALI
2.1 1.B.01.05.a Allestimento cantiere, segnaletica e recinzione provvisoria corpo 1,00 3.800,00 € 3.800,00 €

Montaggio cantiere temporaneo in sede stradale, segnaletica di deviazione
stradale notturna/diurna. baracche e allacciamenti



2.2
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2.4

2.5

2.6

1.B.03.10.c

1.B.04.02.a

1.B.01.12.b

1.B.01.20.a

1.B.02.05.a

Bonifica, spurgo e lavaggio tubazioni idrauliche esistenti
Spurgo e canal-jet ad alta pressione di condotte e scarichi esistenti,

videoisnezione di verifica della funzionalita
Prove di tenuta, collaudi preliminari e rilievi

Prove di tenuta idraulica della vasca e delle condotte principali, verifiche

elettriche preliminari
Realizzazione recinzione dell'area di lavoro in rotatoria

Fornitura e posa di recinzione cantiere di tipo mobile h=2.00 m su basamenti in

cls con montaggio di teli ombreggianti antinolvere
Formazione di area carico/scarico e deposito materiale

Allestimento di piazzola provvisoria per stoccaggio materiali e sosta automezzi

con teli geotessili di protezione stradale
Presidi di protezione stradale, deviazione traffico e teli

Presidi per il contenimento delle polveri, barriere tipo New Jersey in plastica e
segnaletica complementare per cantiere stradale

cad

mq

corpo

45,00

2,00

40,00

80,00

1,00

24,00 €

850,00 €

28,00 €

16,00 €

2.200,00 €

PARZIALE CAT 02 - PREPARAZIONE E OPERE PROVVISIONALI

1.080,00 €

1.700,00 €

1.120,00 €

1.280,00 €

2.200,00 €

11.180,00 €

CAT 03 _ ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONI E FINITURE

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

1.0.02.10.b

1.D.08.15.a

1.£.01.20.c

1.D.12.05.b (mod)

NP.02

1.D.05.10.a

1.F.01.10.b (mod)

Realizzazione sopralzo vasca centrale in c.a.
Cassero, armatura in acciaio B450C e getto di cls fluido R'ck 30 MPa per

innalzamento bordo vasca h=45 cm
Impermeabilizzazione vasca e superfici a contatto con acqua

Applicazione di sistema impermeabilizzante cementizio bicomponente elastico

e fibroforzato con rete in fibra di vetro. comoreso risvolti
Rifacimento sistema di scarico, troppopieno e pozzetti

Posa di nuove condotte di scarico in PEAD DN 110/160, pozzetti di ispezione e

caditoie in ghisa sferoidale
Realizzazione rivestimento estetico esterno vasca e bordi

Fornitura e posa di rivestimento in lastre di pietra/ceramica ad alta resistenza o

intonaco decorativo coordinato
Realizzazione nuovi impianti (quadro, pompe, luci LED RGB, filtraggio)

Fornitura e posa di gruppo pompe di ricircolo, sistema di filtrazione, quadro
elettrico di comando temporizzato, illuminazione LED subacquea RGB e giochi

d'acaua
Realizzazione getto di protezione impianti e massetti

Massetto di sottofondo e protezione dei passaggi impiantistici e tubazioni

attorno alla vasca e sotto il verde
Formazione verde, terreno di coltivo, essenze e prato

Stesura di terra vegetale (sp. 20 cm), piantumazione di essenze floreali perenni
a basso fusto ed erbe ornamentali. formazione prato a rotoli

mc

mq

mq

corpo

mq

mq

6,40

48,00

35,00

35,00

1,00

45,00

60,00

450,00 €

42,00 €

85,00 €

185,00 €

42.567,20 €

32,00 €

88,00 €

2.880,00 €

2.016,00 €

2.975,00 €

6.475,00 €

42.567,20 €

1.440,00 €

5.280,00 €



3.8 1.F.02.05.a (mod)  Formazione di aree decorative perimetrali (ciottoli e geotessile) mq 25,00 92,00 € 2.300,00 €
Stesa di telo geotessile pacciamante, contenimento in lamina d'acciaio e posa di

ciottoli di marmo bianco/marrone decorativi
3.9 1.D.15.30.c Ripristino cordoli e corona sormontabile della rotatoria m 19,00 125,00 € 2.375,00 €

Rimozione elemento deteriorato, ricostruzione e posa di cordoli in granito/cls
massiccio della corona sormontabile berimetro D=12m

3.10 1.D.20.01.a Assistenza muraria qualificata agli impianti elettrici ed idraulici corpo 1,00 2.550,00 € 2.550,00 €
Scassi, traccia, assistenze ai passaggi cavi, fissaggi e sigillature speciali
imoermeabili
3,11 NP.03 Realizzazione segnaletica stradale e informativa corpo 1,00 1.195,00 € 1.195,00 €
PARZIALE CAT 03 - ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI, IMPERMEABILIZZAZIONI E FINITURE 72.053,20 €
CAT 04 _ SMOBILIZZO, PULIZIE FINALI E ONERI DI SICUREZZA
4.1 1.B.05.10.a Smobilizzo cantiere, pulizia finale e ripristino luoghi corpo 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €

Smontaggio recinzioni, pulizia mediante spazzatrice stradale dell'asfalto,

lavaggio finale dell'area e rioristino stradale
4.2 1.B.06.01.a Collaudi funzionali, taratura impianti e verifiche di sicurezza corpo 1,00 950,00 € 950,00 €

Collaudo idraulico di tenuta, prova di funzionamento pompe e giochi d'acqua,

verifiche elettriche secondo CEl 64-8
4.3 ONERI.SIC Oneri per la sicurezza PSC (non soggetti a ribasso d'asta) corpo 1,00 2.940,00 € 2.940,00 €

Oneri diretti ed indiretti relativi all'attuazione del PSC (DPI specifici, recinzioni
speciali stradali. coordinamento traffico)
PARZIALE CAT 04 - SMOBILIZZO, PULIZIE FINALI E ONERI DI SICUREZZA 5.090,00 €

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (a misura e a corpo) 98.000,00 €

Il Responsabile del servizio Lavori pubblici e manutenzioni
e progettista
arch. Paolo CAGLIONI



