



LAVORI DI: **Ristrutturazione delle aree esterne della scuola secondaria di primo grado A. Moro mediante formazione di percorsi pedonali di connessione, spazi di relazione, aree verdi e relative alberature e illuminazione.**
CUP E45E26000090004.

COMMITTENTE: **COMUNE DI SERIATE**
Piazza A. Alebardi n° 1 – 24068 – Seriate (BG)
P.IVA 00384000162

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:
I.C. Aldo Moro, corso Roma 37 – 24068 Seriate (BG)

PROGETTISTI: **f.g. architettura ingegneria**
VIA P. PALEOCAPA 14, 24122 - BG
P.IVA: 035 308 701 65

Progetto architettonico e coordinamento
Arch. Stefano Giavazzi

Progetto strutture
Ing. Maurizio Filetti

DATA: Maggio 2026

REVISIONE: Rv 01 del 16.06.26

QUADRO ECONOMICO DI SPESA



CODICE	DESCRIZIONE		Q.E. A CONTRATTO
A.1	Importo esecuzione lavori in appalto		114.623,09 €
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		3.239,83 €
[A]	IMPORTO LAVORI IN APPALTO al netto dello sconto		117.862,92 €
B.1	IVA sull'importo lavori in appalto	10%	11.786,29 €
B.2	Spese prestazioni professionali per progettazione esecutiva, D.L., contabilità e sicurezza		16.000,00 €
B.3	Cassa previdenza INARCASSA 4% di cui alle prestazioni	4%	640,00 €
B.4	IVA, eventuali altre imposte, contributi dovuti per legge di cui alle prestazioni	22%	3.660,80 €
B.5	Contributo ANAC		35,00 €
[B]	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		32.122,08 €
	IMPORTO TOTALE (A+B)		149.985,00 €

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005