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Ristrutturazione delle aree esterne della scuola secondaria di primo grado
A. Moro mediante formazione di percorsi pedonali di connessione, spazi di
relazione, aree verdi e relative alberature e illuminazione.
CUP E45E26000090004.
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N° Articolo Descrizione e computo U.M. Quantità Prezzo Importo

1.396,37 €

1 LOM261.RT.02.00.00.0010.a Box di cantiere; funzione: ufficio | spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 | lunghezza min

[cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento,

arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno,

blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo)

SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso

piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello

sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi

in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criteri di

misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.

60 giorni 2,00

Sommano LOM261.RT.02.00.00.0010.a cad 2,00 379,50 €       € 759,00

2 LOM261.RT.02.00.00.0030.a Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; capacità

serbatoio acque nere [l] = 200 | capacità serbatoio acqua [l] = 50. Incluso:

WC alla turca, lavabo, serbatoio di raccolta acque nere, serbatoio di accumulo acqua per

lavabo e scarico, connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico,

illuminazione. Escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese).

SPECIFICHE TECNICHE: superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di

misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.

60 giorni 2,00

Sommano LOM261.RT.02.00.00.0030.a cad 2,00 189,75 €       € 379,50

3 LOM261.RT.05.30.00.0010.a Cassetta primo soccorso; larghezza [cm] = 41 | altezza [cm] = 31 | spessore [cm] = 15;

peso [kg] = 7,5. Incluso: supporto a parete, pacchetto di medicazione

Sommano LOM261.RT.05.30.00.0010.a cad 1,00 157,87 €       € 157,87

4 NP01 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV,

convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate

lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa

voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di

coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello

specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai

lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le

normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il

numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal

CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP.

Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di

offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l’utile

d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di

esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

cad 2,00 50,00 €         € 100,00

412,66 €

5 LOM261.RT.05.20.10.0010.a Occhiali di plastica vetro sintetico policarbonato; funzione: protezione contro proiezione di

schizzi e schegge.

Sommano LOM261.RT.05.20.10.0010.a cad 5,00 12,39 €         € 61,95

6 LOM261.RT.05.20.30.0010.b Mascherina filtrante; funzione: antipolvere | antinalazione; livello protezione [-] = FFP2.

Sommano LOM261.RT.05.20.30.0010.b 15cad 1,00 77,17 €         € 77,17

7 LOM261.RT.05.20.00.0010.b Tappi di plastica poliuretano espanso; funzione: protezione acustica; attenuazione sonora

semplificata (SNR) [dB] = 37

Sommano LOM261.RT.05.20.00.0010.b 200cad 1,00 35,99 €         € 35,99

8 X.4.15.15 (2024) Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono

derivare da infortuni, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti.

Marcatura S2-HRO. Costo d'uso per mese.

Sommano X.4.15.15 cad 10,00 14,01 €         € 140,10

9 LOM261.RT.05.20.20.0020.a Gilet di fibra sintetica poliestere; funzione: protezione individuale; impiego: presenza di

veicoli in movimento; classe di visibilità [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: alta visibilità, Sommano LOM261.RT.05.20.20.0020.a cad 5,00 19,49 €         € 97,45

103,20 €

10 LOM261.RT.05.00.00.0010.i Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] =

28,01 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri

di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.

Sommano LOM261.RT.05.00.00.0010.i cad 80,00 1,29 €          € 103,20

1.327,60 €

11 LOM261.RT.00.20.00.0020.a Rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo. Incluso:

segnaletica.

SPECIFICHE TECNICHE: pali di sostegno in profilati a T o di legno, blocchetti di

fondazione in calcestruzzo.Sommano LOM261.RT.00.20.00.0020.a m² 320,00 1,54 €          € 492,80

12 LOM261.RT.00.20.00.0010.b Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio;

altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi

di plastica di protezione.

SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a

metro lineare.

Sommano LOM261.RT.00.20.00.0010.b m 50,00 1,77 €          € 88,50

13 LOM261.RT.00.20.05.0010.a New jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione

area di lavoro | delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 | peso zavorrato ad acqua

[kg/m] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. Criterio di

misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.

Sommano LOM261.RT.00.20.05.0010.a m 30,00 5,71 €          € 171,30

14 NP02 Accesso al cantiere di altezza non 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in elementi

tubolari metallici e chiusura in rete di polietilene.

Sommano NP02 cad 1,00 75,00 €         € 75,00
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15 NP03 Apprestamenti stradali temporanei e messa in sicurezza del cantiere mobile per

l'avanzamento dei lavori di scavo e posa linee interrate. Fornitura, posa in opera,

manutenzione, spostamento successivo per fasi di avanzamento e successivo smontaggio

di tutti gli apprestamenti, segnaletica e opere provvisionali necessari alla messa in

sicurezza del cantiere stradale a tratti, in conformità con la normativa vigente. Compresi:

Barriere di delimitazione: Fornitura, posa, zavorramento e continuo spostamento (in

funzione dell'avanzamento dello scavo e del ripristino) di barriere di sicurezza tipo "New

Jersey" (in calcestruzzo o in plastica zavorrabile), complete di elementi catarifrangenti.

Segnaletica temporanea: Fornitura e posizionamento di cartellonistica stradale di

preavviso, deviazione, cantiere, limitazione di velocità e fine cantiere, sia diurna che

notturna.

Dispositivi luminosi: Fornitura e mantenimento in efficienza di lanterne semaforiche mobili

(per eventuale senso unico alternato), luci stradali a cascata, fari per l'illuminazione

notturna dei tratti di scavo aperti e dispositivi di segnalazione a luce rossa

fissa/lampeggiante.

Messa in sicurezza dello scavo: comprese recinzioni, passerelle pedonali provvisorie con

parapetto per garantire gli attraversamenti in sicurezza. Oneri per l'eventuale impiego di

personale moviere per la regolazione manuale del traffico durante le fasi critiche di

movimentazione dei mezzi di cantiere o in caso di anomalie. Controllo giornaliero della

stabilità delle barriere, pulizia della segnaletica e sostituzione immediata di elementi

danneggiati o non più efficienti, anche nei giorni festivi e di sospensione dei lavori.

Smontaggio, trasporto e rimontaggio di tutto il pacchetto di sicurezza da un tratto al

successivo in funzione del cronoprogramma di avanzamento dello scavo e del ripristino

del manto stradale. Sono inoltre compresi i trasporti, i carichi, gli scarichi, i materiali di

consumo e ogni altro accorgimento necessario per dare l'opera compiuta in sicurezza

Sommano NP03 cad 1,00 500,00 €       € 500,00

TOTALE 3.239,83 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 




