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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Opere provvisionali varie di cantierizzazione e di sicurezza per: installazione cancello di accesso al
NP01 cantiere, allacciamento acqua, impianto elettrico e quadro elettrico, rete di ...  estintore, cassetta pronto

soccorso ecc. ed ogni altro onere ed accessorio occorrente, per tutta la durata del cantiere
E L E M E N T I:
(E) [X.001.005.035.a] Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a un ... Installazione cancello
carrale di cantiere (qt=4*1,8)
di cui MDO/RU= 41.46%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 7,200 14,35 103,32 ---
(E) [X.001.005.035.b] Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a un ... Mesi successivi (3-
1)= 2 mesi (qt=2*4*1,8)
di cui MDO/RU= 34.33%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 14,400 1,34 19,30 ---
(E) [X.001.010.020] Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, co ...
di cui MDO/RU= 26.90%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m 25,000 11,60 290,00 ---
(E) [X.001.015.015.a] Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di ca ...
di cui MDO/RU= 35.06%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,000 125,00 125,00 ---
(E) [X.001.015.015.b] Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di ca ... Mesi successivi (3-
1)= 2 mesi
di cui MDO/RU= 15.68%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cad 2,000 29,98 59,96 ---
(E) [X.002.015.005] Delimitazione mediante stesura di un doppio ordine di nastro ... Delimitazione
luoghi di lavoro
di cui MDO/RU= 38.82%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m 50,000 2,37 118,50 ---
(E) [X.001.005.050] Estintore a polvere da 6 kg omologato, montato a parete con  ... Durata 3 mesi
di cui MDO/RU= 17.02%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cad 3,000 8,87 26,61 ---
(E) [X.001.005.060] Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all' ... Durata 3 mesi
di cui MDO/RU= 17.46%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cad 3,000 10,71 32,13 ---

T O T A L E  euro / a corpo 774,82

Nr. 2 Rimozione di parapetto balcone in ferro esistente con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
NP02 nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito e successivo rimontaggio a lavori ultimati

E L E M E N T I:
(E) [LOM251.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001.0000.a] OPERA: Parapetto di metallo ferro.
LAVORO: Rimozione. Inclu ...
di cui MDO/RU= 78.99%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 m² 1,000 12,06 12,06 ---
(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ... Operaio
edile e/o fabbro per smontaggio barriera
di cui MDO/RU= 100.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h 1,500 38,10 57,15 ---
(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ... Fabbro
per rimontaggio barriera
di cui MDO/RU= 100.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h 2,000 38,10 76,20 ---

T O T A L E  euro / 145,41

Nr. 3 Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in alluminio,
NP03 contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazze, coperture e ... e la sicurezza dei lavoratori e

pubblica:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
E L E M E N T I:
(E) [X.003.010.015.a] Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezz ...
di cui MDO/RU= 37.03%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m 1,000 13,80 13,80 ---

T O T A L E  euro / m 13,80

Nr. 4 Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato, correnti e fermapiede in alluminio,
NP04 contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazze, coperture e ... tti a garantire la sicurezza dei

lavoratori e pubblica:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
E L E M E N T I:
(E) [X.003.010.015.b] Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezz ...
di cui MDO/RU= 34.07%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m 1,000 2,26 2,26 ---

T O T A L E  euro / m 2,26

Nr. 5 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con
NP05 rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi  ... lavori, la manutenzione, la
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segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
E L E M E N T I:
(E) [X.001.005.010.b] Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, med ...
di cui MDO/RU= 32.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 1,000 1,00 1,00 ---

T O T A L E  euro / m 1,00

Nr. 6 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in
NP06 legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata  ... la manutenzione, lo smontaggio, per

altezza fino a 6 metri. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
E L E M E N T I:
(E) [A2.003.085.010.a] Formazione di puntellamento di strutture murarie verticali c ...
di cui MDO/RU= 35.14%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 1,000 70,60 70,60 ---
(E) [A2.003.085.010.b] Formazione di puntellamento di strutture murarie verticali c ... 2 mesi
di cui MDO/RU= 32.18%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 2,000 8,95 17,90 ---
(E) [A2.003.085.010.c] Formazione di puntellamento di strutture murarie verticali c ...
di cui MDO/RU= 38.25%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1,000 12,00 12,00 ---

T O T A L E  euro / m² 100,50

Nr. 7 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il
NP07 noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

E L E M E N T I:
(E) [X.001.005.005.c] Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferior ...
di cui MDO/RU= 31.11%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 1,000 22,95 22,95 ---
(E) [X.001.005.005.d] Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferior ... Durata (3-1)= 2
mesi
di cui MDO/RU= 27.27%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 2,000 2,09 4,18 ---

T O T A L E  euro / m² 27,13

Nr. 8 Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari,
NP08 compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

E L E M E N T I:
(E) [A2.003.010.205] Opere di protezione interna con teli in materiale plastico i ...
di cui MDO/RU= 42.69%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; m² 1,000 11,97 11,97 ---

T O T A L E  euro / m² 11,97

Nr. 9 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti
NP09 misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
E L E M E N T I:
(L)  Oneri di discarica generali 100 Kg 1,000 3,60 3,60

T O T A L E  euro / 100 kg 3,60

Nr. 10 Assistenze murarie a ditte specialistiche per tutti gli interventi di finitura, esclusa manovalanza in aiuto ai
NP10 posatori escluso installatori impianti: per opere di cartongessista, pavimentazione, serramentista,

falegname, fabbro, pittore ecc.: interventi al piano Terra
E L E M E N T I:
(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ...
di cui MDO/RU= 100.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h 20,000 38,10 762,00 ---
(L)  Materiali vari a corpo 1,000 150,00 150,00

T O T A L E  euro / a corpo 912,00

Nr. 11 Assistenze murarie a ditte specialistiche per tutti gli interventi di finitura, esclusa manovalanza in aiuto ai
NP11 posatori escluso installatori impianti: per opere di cartongessista, pavimentazione, serramentista,

falegname, fabbro, pittore ecc.: interventi al piano Secondo
E L E M E N T I:
(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ...
di cui MDO/RU= 100.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h 15,000 38,10 571,50 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: COMUNE DI SERIATE
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(L)  Materiali vari a corpo 1,000 250,00 250,00

T O T A L E  euro / a corpo 821,50

Nr. 12 Assistenze murarie per interventi sull'impianto elettrico, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori: per
NP12 impianti elettrici e delettronici

E L E M E N T I:
(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ...
di cui MDO/RU= 100.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h 15,000 38,10 571,50 ---
(L)  Materiali vari a corpo 1,000 175,00 175,00

T O T A L E  euro / a corpo 746,50

Nr. 13 Assistenze murarie per interventi sull'impianto di riscaldamento e condizionamento, esclusa manovalanza
NP13 in aiuto ai montatori: c) per impianti a ventilconvettori

E L E M E N T I:
(E) [LOM251.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; murator ...
di cui MDO/RU= 100.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 h 15,000 38,10 571,50 ---
(L)  Materiali vari a corpo 1,000 200,00 200,00

T O T A L E  euro / a corpo 771,50

Nr. 14 Parete mobile spessore 50/60 mm formate da montanti, cornici e zoccolino realizzati in alluminio ossidato
NP14 naturale satinato con guarnizioni in PVC, compresa vetrata trasparente 6.6 ... completa in opera, comprese

tutte le assistenze murarie: dim.: (3.00x2.95) ml con inserita n.1 porta dim. (0.90x2.10) ml
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura in opera parete mobile vetrata con inserita n.1 porta apribile a battente (qt=3*2,95) mq 8,850 425,00 3´761,25

Sommano euro 3´761,25
Spese Generali 15.00% * (3 761.25)  euro 564,19

Sommano euro 4´325,44
Utili Impresa 10% * (4 325.44)  euro 432,54

T O T A L E  euro / cadauno 4´757,98

Nr. 15 Parete mobile spessore 50/60 mm formate da montanti, cornici e zoccolino realizzati in alluminio ossidato
NP15 naturale satinato con guarnizioni in PVC, compresa vetrata trasparente 6.6 ...  tutte le assistenze murarie:

dim.: (4.00x2.10) ml + sopraluce (1.00x0.60) ml con inserite n.2 porte dim. (1.00x2.10) ml
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura in opera parete mobile vetrata con inserita n.2 porte apribili a battente (qt=4*2,10) mq 8,400 450,00 3´780,00
(L)  Fornitura in opera sopraluce fisso parete mobile vetrata (qt=1*0,6) mq 0,600 350,00 210,00

Sommano euro 3´990,00
Spese Generali 15.00% * (3 990.00)  euro 598,50

Sommano euro 4´588,50
Utili Impresa 10% * (4 588.50)  euro 458,85

T O T A L E  euro / cadauno 5´047,35

Nr. 16 Porta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e
NP16 cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai scorrevoli esterni ... namento dei materiali di

risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 80-90x200-210
E L E M E N T I:
(E) [LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.a] OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale
generico; finitu ...
di cui MDO/RU= 8.82%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; 1 cad 1,000 514,82 514,82 ---
(L)  Materiale ed accessori vari 1 cad 1,000 250,00 250,00

T O T A L E  euro / cad 764,82

Nr. 17 Porte interne ad un'anta, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati
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NP17 rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plas ... ura. Compresa fornitura e posa
falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
E L E M E N T I:
(E) [K.003.035.045.a01] Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in all ...
di cui MDO/RU= 29.70%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; cad 1,000 652,50 652,50 ---

T O T A L E  euro / cad 652,50
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COSTI ELEMENTARI
Nr. 18 Opere di protezione interna con teli in materiale plastico intelaiata, fissata a strutture esistenti in modo da
A2.003.010.2 evitare il diffondersi di polveri, eseguita una volta sola compresi accessori di fissaggio, approntamento e
05 successivo disfacimento e allontanamento dei materiali

euro / m² 11,97 ---
Nr. 19 Formazione di puntellamento di strutture murarie verticali compresi noli di banchine, apparecchi di armo
A2.003.085.0 in genere, sbadacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventa ... ito, armo e disarmo ed ogni
10.a altro onere: a) per altezza fino a 3 m di muratura servita, per un periodo massimo di 2 mesi

euro / m² 70,60 ---
Nr. 20 Formazione di puntellamento di strutture murarie verticali compresi noli di banchine, apparecchi di armo
A2.003.085.0 in genere, sbadacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventa ... rmo ed ogni altro onere: b)
10.b per altezza fino a 3 m di muratura servita, per periodi oltre il 2° mese, al mese o frazione

euro / m² 8,95 ---
Nr. 21 Formazione di puntellamento di strutture murarie verticali compresi noli di banchine, apparecchi di armo
A2.003.085.0 in genere, sbadacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventature in direzione perpendicolare
10.c al muro servito, armo e disarmo ed ogni altro onere: c) per altezze superiori a 3 m

euro / 12,00 ---
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio ossidato o verniciato RAL con imbotte
K.003.035.04 perimetrale per tavolati fino a 16 cm, 3 cerniere in alluminio, serratura c ...  in alluminio. Esclusi
5.a01 controtelai ed le occorrenti prestazioni da imprenditore edile: a1) ad un'anta - luce 0,80x2,15 m

euro / cad 652,50 ---
Nr. 23 OPERA: Parapetto di metallo ferro.
LOM251.OC LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a
.EEA.Mc04. deposito.
C3015.R000 SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natu ... to di metallo ferro
1.0000.a LV Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.

euro / 1 m² 12,06 ---
Nr. 24 OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika | tinta chiara | tinta
LOM251.OC noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa ... materiali di risulta. Escluso:
.EEA.Pa02.C assistenza muraria.
3307.Qb000. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.
0000.a euro / 1 cad 514,82 ---
Nr. 25 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista,
LOM251.RU pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati
.00.00.00.00 euro / 1 h 38,10 ---
10.-
Nr. 26 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, costituita da steccato di legno ed
X.001.005.00 elemento di chiusura c) in tavolato di legno, per il primo mese
5.c euro / m² 22,95 ---
Nr. 27 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, costituita da steccato di legno ed
X.001.005.00 elemento di chiusura d) in tavolato di legno, per ogni mese successivo
5.d euro / m² 2,09 ---
Nr. 28 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra
X.001.005.01 su basamenti prefabbricati in calcestruzzo b) per ogni mese successivo
0.b euro / m² 1,00 ---
Nr. 29 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in elementi tubolari
X.001.005.03 metallici e chiusura a) in rete di polietilene ad alta densità, per il primo mese
5.a euro / m² 14,35 ---
Nr. 30 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in elementi tubolari
X.001.005.03 metallici e chiusura b) in rete di polietilene ad alta densità, per ogni mese successivo
5.b euro / m² 1,34 ---
Nr. 31 Estintore a polvere da 6 kg omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
X.001.005.05 segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
0 euro / cad 8,87 ---
Nr. 32 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le
X.001.005.06 eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
0 euro / cad 10,71 ---
Nr. 33 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali (da 3/
X.001.010.02 4'')
0 euro / m 11,60 ---
Nr. 34 Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di alimentazione in neoprene tipo H07RN -
X.001.015.01 F fino a 3 m a) quadro generale a valle del contatore, per il primo mese
5.a euro / cad 125,00 ---
Nr. 35 Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di alimentazione in neoprene tipo H07RN -
X.001.015.01 F fino a 3 m b) quadro generale a valle del contatore, per ogni mese successivo
5.b euro / cad 29,98 ---
Nr. 36 Delimitazione mediante stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
X.002.015.00 rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2
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5 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura
euro / m 2,37 ---

Nr. 37 Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituita da aste
X.003.010.01 metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di ...  cm, e tavola fermapiede in legno,
5.a o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio e smontaggio a) per il primo mese

euro / m 13,80 ---
Nr. 38 Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituita da aste
X.003.010.01 metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di ... tavola fermapiede in legno, o
5.b infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio e smontaggio b) per ogni mese successivo

euro / m 2,26 ---
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ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: COMUNE DI SERIATE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

NOTA BENE:
I prezzi unitari del presente Computo Metrico sono stati desunti dal Prezzario delle Opere Pubbliche della
Regione Lombardia - Edizione 2025.
Per le opere non presenti nel suddetto Bollettino regionale e per il calcolo di alcuni Nuovi Prezzi (NP)
sono stati utilizzati i prezzi unitari desunti dal Bollettino delle opere edili della CCIAA di Bergamo -
Edizione 2/2024 (Categoria A2-K-X).

 
    Seriate, 10/06/2025

Il Tecnico
Arch. Lodovico Guido Cortesi
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ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: COMUNE DI SERIATE  [CME Comune Sistemazione interna Biblioteca3 RL2025.dcf   (T:\Seriate\Biblioteca\)]

A   R I P O R T A R E 



ANALISI PREZZI

NP-IE

01 ELEMENTI DELL'ANALISI U.M. Q.tà PREZZO IMPORTO

Materiale

Posto di Lavoro composto da:

Fornitura e posa in opera di tutto quanto segue a corpo

Mano d'opera, prestazioni e materiali per punto di allaccio con prese per 

LOM251.OC.EEA.Pa01. trasmissione dati completo di scatola, supporto, placca, tappi, viti, minuterie, ecc.

G8239.Za001.0000.- ecc.; compreso allacciamenti a cavi di rete UTP, a corpo cad 1 24.39 24.39

Fornitura e posa in opera di n°1 punto presa schermata per trasmissione dati

LOM251.OC.EEA.Pa02. completo di presa RJ45 cat. 6, schermata, tappi ciechi ed ogni altro accessorio 

G8231.Za001.1260.- necessario per una corretta posa in opera del punto presa 1TD completo, a corpocad 1 23.82 23.82

Compreso ogni altro accessorio necessario ad una corretta posa in opera

NP-IE-01 A corpo (POSTAZIONE DI LAVORO 1TD COMPLETA) cad 1 48.21

TOTALE LAVORAZIONE € 48.21

VEDI ELENCO PREZZI UNITARI. DATO DA SOMMA DI VOCI DA PREZZIARIO R. L.

Voci da offerte fornitori



ANALISI PREZZI

NP-IE

02 ELEMENTI DELL'ANALISI U.M. Q.tà PREZZO IMPORTO

Materiale

Fornitura e posa in opera di tutto quanto segue a corpo per ogni monitor:

Fornitura e posa in opera di punto presa HDMI, incassata, completa di ogni 

accessorio per installazione in scatola 503 indipendente o in comune con 

presa dati postazione di lavoro, supporti, passacavo, adattatori, ecc…,  ed 

alimentata da cavo HDMI categoria HIGH SPEED with Ethernet a partire da 

derivazione posta a mediamente mt.6, a corpo; - 2 72.66

Fornitura e posa in opera di cavo HDMI categoria HIGH SPEED with Ethernet

Compreso ai capi n°2 spine pre-lappate e di ogni accessorio necessario ad una

corretta posa in opera, a corpo. m 15 3.57

Fornitura e posa in opera di tutto quanto precede a corpo - 1 139.20 € 139.20

Listini di mercato FTE/TCKLAN/VIMAR sconto 30%

Posa e trasporto in cantiere

Trasporto in cantiere (incluso nel prezzo precedente)

Manodopera

Stimata mezzora di lavoro per installazione ed allaccio

LOM251.RU.00.01.00.0015.- h 0.75 25.20 € € 18.90

SOMMANO € 158.10

Spese generali % 15% € 23.72

SOMMANO € 181.82

Utile d'impresa % 10% € 18.18

SOMMANO € 200.00

TOTALE LAVORAZIONE € 200.00

VEDI TRASMISSIONE AUDIO VIDEO CON CONNESSIONE PRESE HDMI

Voci da offerte fornitori



ANALISI PREZZI

NP-IE

03 ELEMENTI DELL'ANALISI U.M. Q.tà PREZZO IMPORTO

Materiale

Materiali, manodopera e prestazioni necessarie per derivazione nuove

linee elettriche di dorsale per alimentazione dalla morsettiera del

quadro elettrico esistente i seguenti circuiti

- n°1 circuito TIPO

ivi incluso individuazione ed eventuale integrazione di relativa

di protezione magnetotermica differenziale:

 1P+N - curva C - In=16 A - Icu= 6kA - Idn= 30mA - Classe A - istantaneo

Costo stimato come somma dei costi di listino degli interruttori tipo Schneider 

Electrici, o equivalenti, modelli Resi9 RCBO come materiale ed accessori 

oltre 1,5h di lavoro LOM251.RU.00.01.00.0010.- per ogni circuito 

compreso etichettatura circuiti, modifica allo schema elettrico unifilare esistente

ed ogni altro accessorio necessario a dare l'opera completa e correttamente

funzionante. A corpo; - 1.00 88.98 € € 88.98

Corrispondente al Listino di mercato 2024 con sconto 30%

Posa e trasporto in cantiere

Trasporto in cantiere (irrisorio)

Manodopera (LOM251.RU.00.01.00.0010.-) h 1.00 24.65 € € 24.65

SOMMANO € 113.63

Spese generali % 15% € 17.04

SOMMANO € 130.67

Utile d'impresa % 10% € 13.07

SOMMANO € 143.74

TOTALE LAVORAZIONE € 143.74

FORNITURA E POSA IN OPERA MODIFICHE QUADRO ELETTRICO

Voci da offerte fornitori


