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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate,
025062e pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di temperatura sistema -

10 ÷ 120 ° ...  campo di temperatura membrana -10 ÷ 70 °C, della capacità di: 150 l.
(Prezziario DEI Impianti tecnologici 1' sem 2024).

SOMMANO cad 1,00 365,96 365,96 43,92 12,000

2 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e
025064a tarata INAIL: Ø 1/2" x 3/4". (Prezziario DEI Impianti tecnologici 1' sem 2024).

SOMMANO cad 1,00 154,70 154,70 44,86 29,000

3 Imbuto per scarico a vista con curva orientabile: Ø 3/4". (Prezziario DEI Impianti
025066b tecnologici 1' sem 2024).

SOMMANO cad 1,00 61,33 61,33 34,96 57,000

4 Valvola di intercettazione del combustibile, certificata e tarata INAIL, attacchi filettati,
025068d corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI 304, tarature 98 ÷ 180 del Ø di: 1"1/4.

(Prezziario DEI Impianti tecnologici 1' sem 2024).
SOMMANO cad 1,00 731,33 731,33 87,76 12,000

5 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL
025070 e conforme alla direttiva 97/23/CE. (Prezziario DEI Impianti tecnologici 1' sem 2024).

SOMMANO cad 2,00 52,05 104,10 33,31 32,000

6 Bitermostato di regolazione e di blocco, di sicurezza con ripristino manuale, taratura
025074 100 ÷ 110 °C (+0 °C -6 °C), campo di lavoro 0 ÷ 90-100 °C, grado di protezione IP 40,

omologato INAIL, in opera escluso il collegamento elettrico. (Prezziario DEI Impianti
tecnologici 1' sem 2024).

SOMMANO cad 1,00 87,00 87,00 16,53 19,000

7 Collegamento elettrico degli elementi in campo di regolazione e di controllo,
045065 comprensivo di cavi, tubazioni, e cablaggio ai quadri di regolazione, è esclusa

l'assistenza muraria, valutato per ogni punto di regolazione e controllo collegato.
(Prezziario DEI Impianti tecnologici 1' sem 2024).

SOMMANO cad 3,00 86,03 258,09 152,27 59,000

8 Arrotondamenti e piccole opere di dettaglio non quantificabili
2 SOMMANO a corpo 1,00 221,22 221,22 0,00

9 Intervento di messa in pressione per la verifica di tenuta idraulica delle tubazioni del
LOM241.1C. circuito iriscaldamento dell'alloggio, l'intervento comprende: chiusura dei circuiti e dell
00.900.0030 ... ggio dei collegamenti provvisori, piccolo materiale di consumo e quanto altro

necessario all'esecuzione dell'intervento.
SOMMANO cad 1,00 95,48 95,48 67,44 70,630

10 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla
LOM241.1M fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore
.16.070.0040 minimo 19 mm. - 19 x 42 mm - DN32
.d SOMMANO m 24,00 19,19 460,56 135,54 29,430

11 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla
LOM241.1M fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore
.16.070.0040 minimo 19 mm. - 19 x 60 mm - DN50
.f SOMMANO m 16,00 24,37 389,92 97,75 25,070

12 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla
LOM241.1M fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore
.16.070.0050 minimo 25 mm. - 25 x 89 mm - DN80
.h SOMMANO m 10,00 52,12 521,20 65,93 12,650

13 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla
LOM241.1M fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore
.16.070.0060 minimo 32 mm. - 32 x 35 mm - DN25
.c SOMMANO m 30,00 26,41 792,30 155,29 19,600

14 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. - gusci o lamine in pvc
LOM241.1M SOMMANO m² 90,00 8,64 777,60 338,49 43,530
.16.090.0010

COMMITTENTE: Comune di Seriate
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 5´020,79 1´274,05

.a
 

15 OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); impiego: strato di
LOM241.OC muratura.
.EEA.a02.C1 LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni.
510.D0005.0 SPECIF ... reforato per tassellatura su muratura
015.- LV1 LAVORO: Posa. Incluso: fissaggio lastre con malta. Escluso: ponteggi esterni.

SOMMANO 1 m² 7,86 76,15 598,54 173,23 28,943

16 OPERA: Grondaia di lega ferrosa acciaio zincato; spessore [mm] = 0,6; peso [kg/m²] =
LOM241.OC 4,71. Incluso: accessori di fissaggio; cicogne e tiranti. Escluso: pezzi speciali, lattonerie
.EEA.a02.I78 s ... Escluso: ponteggi perimetrali di facciata.
17.Sb003.00 SPECIFICHE TECNICHE: tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera.
10.- SOMMANO 1 m² 81,10 35,09 2´845,80 1´422,49 49,986

17 Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
LOM241.RU SOMMANO 1 h 22,00 39,50 869,00 687,03 79,060
.00.00.00.00
05.-
 

18 Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato
LOM241.RU SOMMANO 1 h 8,00 36,71 293,68 232,16 79,050
.00.00.00.00
10.-
 

19 OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego:
NP.01 copertura piana carrabile; spessore [mm] = 100.

LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adat ... igillature; adattamenti; fissaggi
generici; raccordi; assistenze murarie.
SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.

SOMMANO 1 m² 159,50 34,03 5´427,79 526,35 9,697

20 OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego:
NP.02 copertura piana carrabile; spessore [mm] = 60.

LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adatt ... igillature; adattamenti; fissaggi
generici; raccordi; assistenze murarie.
SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.

SOMMANO 1 m² 62,10 23,29 1´446,31 204,93 14,169

21 OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); impiego:
NP.03 copertura piana carrabile; spessore [mm] = 200.

LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sigillature; adat ... igillature; adattamenti; fissaggi
generici; raccordi; assistenze murarie.
SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.

SOMMANO 1 m² 26,00 60,86 1´582,36 85,80 5,422

22 Membrana TPO. OPERA: Strato di impermeabilizzazione, manto impermeabile
NP.04 sintetico in poliolefina flessibile TPO, armato con velo vetro 200 g/mq. Compreso pezzi

speciali, angoli, bo ... , fino alla altezza di 4,00 m.
SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco, saldatura dei sormonti ad aria calda o con
solvente.

SOMMANO 1 m² 281,76 50,82 14´319,05 1´761,01 12,298

23 Spostamento finestre in alluminio nel vano scale, spostamento di 20 verso l'alto,
NP.05 dimensione finestra 50x50. Compreso opere da pittore per finitura rappezzo.

SOMMANO a corpo 2,00 1´156,35 2´312,70 1´817,84 78,602

24 Rimozioni apparecchiature INAIL esistenti comprese di, chiusura circuiti, svuotamento
NP.rimozioni impianto, tagli, smaltimento, trasporto, oneri di discarica e tutto quanto altro necessario

SOMMANO 1,00 517,26 517,26 322,32 62,313

25 Operazione di sostituzione di tubi sottovuoto del solare termico.compreso di operazioni
NP.sostituzio di rimozione e smaltimento elementi rotti, scarico e carico di acqua glicolata, fornitura e
neTubiSolare ...  di nuovi elementi e tutto quanto necessario per la corretta posa. Escluso ponteggi,

opere provvisionali e di sicurezza.
SOMMANO a corpo 1,00 556,50 556,50 229,20 41,186

COMMITTENTE: Comune di Seriate
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Parziale LAVORI A CORPO euro 35´789,78 8´736,41 24,410
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R I P O R T O 35´789,78 8´736,41

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

26 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 6´210,22 6´210,22 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´210,22 0,00 0,000

T O T A L E   euro 42´000,00 8´736,41 20,801
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 35´789,78 8´736,41 24,410

C:001 OPERE SENZA COSTI DELLA SICUREZZA euro 35´789,78 8´736,41 24,410

C:001.001
 
    COPERTURA euro 23´030,30 3´694,20 16,041

C:001.001.004
 
         OPERE EDILI euro 23´030,30 3´694,20 16,041

C:001.002
 
    TERRAZZE INTERMEDIE euro 6´886,15 3´216,64 46,712

C:001.002.004
 
         OPERE EDILI euro 6´886,15 3´216,64 46,712

C:001.003
 
    IMPIANTO IDROTERMO-SANITARIO euro 5´873,33 1´825,57 31,082

C:001.003.001
 
         ISOLAMENTO TUBAZIONI euro 2´941,58 793,00 26,958

C:001.003.002
 
         SOLARE TERMICO euro 556,50 229,20 41,186

C:001.003.003
 
         ADEGUAMENTO CENTRALE euro 2´375,25 803,37 33,823

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´210,22 0,00 0,000

S:002 COSTI DELLA SICUREZZA euro 6´210,22 0,00 0,000

S:002.004
 
    COSTI DELLA SICUREZZA euro 6´210,22 0,00 0,000

TOTALE  euro 42´000,00 8´736,41 20,801

 
    Data, 28/02/2025

Il Tecnico
Ing. GIUSEPPE PIETRO TEBALDI

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Seriate  [Computo_MS_Don-Bosco-0.dcf   (\\ds-tebaldi\COMMESSE\2024\MS_Don-Bosco-1044\COMPUTO\)  v.1/31]

A   R I P O R T A R E 


